Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-2/12/20-12/2005

Ružomberok: 5. septembra 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : /

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-2/12/20-12/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ondrík Stanislav
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO, s.r.o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	**Ján** Kozoň
vo veciach technických	:	
IČO	:	36 430 013
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo číslo účtu: 1981026658/0200
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1616/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác :

„Demolácia budovy č. 20 - objekt kasární Ružomberok".

v rozsahu spracovaného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zároveň sa zaväzuje v súčinnosti s objednávateľom dodržať podmienky pre odstránenie stavby určené v rozhodnutí na odstránenie stavby , ktoré vydal Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác	:	po uvolnení priestorov budovy príslušníkmi VU 1771 Ružomberok
Ukončenie prác	:	do 1 mesiaca od uvolnenia priestorov budovy

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	1 999 200,00 Sk
DPH	:	379 848,00 Sk
Cena s DPH	:	2 379 048,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác . Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ondrík Stanislav.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- Sk za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku : 5. septembra 2005.

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

p. Ján Slovik
zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky:.....neboli.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 05. septembra 2005 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: Ondrík Stanislav, dátum:05.09,2005, podpis:
Odpísal : Ondrík Stanislav, dátum:05.09,2005, podpis:
Odoslal : Ondrík Stanislav, dátum:05.09,2005, podpis:
Súhlasí : zam. Ing. Vladimír Tomka, dátum: 05.09.2005, podpis:
Znak lehoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – pre spis
Výtlačok číslo 2 – SLOKO, s.r.o, Námestovo
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

SLOKO, s. r. o.
Klňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-2/12/20-12/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : SLOKO s.r.o., Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-2/12/20-12/2005 **„Demolácia budovy č. 20 - objekt kasární Ružomberok“.** Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou pri budove číslo 29, presun k budove č. 20 je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB Ružomberok

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práce vo výškach, práca s otvoreným ohňom.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO .

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588 – dozorný vojenského objektu. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Jiří Ládra	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Slovik	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-2/12/20-12/2005 t. j. jeden mesiac od odovzdania staveniska.

V Ružomberku: 05. septembra 2005

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Slovik

Krycí list rozpočtu

Jan JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č 23540207	JKSO :	
Objekt :Búranie objektu b.č.20	č 5080928	Rozpočet :	
		Spracoval	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :	

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	2 379 048 Sk	za M3 OP	1 M	2 379 048 Sk	za M
1 M2 ZP	2 379 048 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 379 048 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 999 199,90		1 999 199,90
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 999 199,90		1 999 199,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum :

Pečiatka

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		1 999 199,90
22	DPH 19 % z :	1 999 199,90	379 848,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 379 048,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552229

Pečiatka

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

JKSO :

ef : *Dátum :* . .

ktant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :PSB Ružomberok **Objekt :Búranie objektu b.č.20**

Jan JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 999 199,90	1 999 199,90		2,525	875.420
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 999 199,90	1 999 199,90		2,525	875.420
Za rozpočet celkom :	1 999 199,90	1 999 199,90		2,525	875.420

Projektant

Spracoval

SB Ružomberok *JKSO :* *Dátum :* . .

:Búranie objektu b.č.20

Prehľad rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skladku do 6000 m	875,420	t	296,00	259 124,32		19
2	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	12 255,880	t	17,70	216 929,08		19
3	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	875,420	t	750,00	656 565,00		19
4	981011412	Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. rozob s podielom 15%	3 367.000	m3	257,00	865 319,00		19
5	998981123	Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	2,525	t	500,00	1 262,50		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 999 199,90**	**Sk**		**1 999 199,90**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 999 199,90**	**Sk**		**1 999 199,90**		
		Za rozpočet celkom :	**1 999 199,90**	**Sk**		**1 999 199,90**		

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
12. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

