Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-582-2/2004

Ružomberok . novembra 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-582-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Prima Invest, s. r. o, Sládkovičova 20 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Vaňo konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Pavel Mihálik stavbyvedúci
IČO	:	31644791
IČ DPH	:	SK2020457450
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Banská Bystrica
číslo účtu	:	50183060/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z Obchodného registra, zo dňa 14.02.1996 Okresného súdu Banská Bystrica Vložka číslo 3318/S, oddiel: Sro

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy číslo 78 – oprava vnútorných malieb a náterov v objekte kasární Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 30. novembra 2004
Ukončenie prác : 10. decembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 499 831,79 Sk
DPH : 94 968,00 Sk
Cena s DPH : 594 799,79 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku ~ novembra 2004.

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ing. Ľubomír Vaňo
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-582-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Prima Invest, s. r. o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 78 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovu číslo 78.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ing. Ľubomír Vaňo – konateľ spoločnosti, Pavel Mihálik – stavbyvedúci.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ing. Ľubomír Vaňo – konateľ spoločnosti, Pavel Mihálik – stavbyvedúci.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ing. Ľubomír Vaňo	majiteľ firmy
	p. Pavel Mihálik	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 30. 11. 2004 do 10. 12. 2004

V Ružomberku: . novembra 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: Ing. Ľubomír Vaňo

Krycí list rozpočtu

Stavba:	PSB Ružomberok VÚ 1250	JKSO:	
Objekt:	Budova č. 78 Mokraď	Rozpočet:	47/2004/M
		Spracoval:	Prima Invest, s.r.o.
Miesto:	VÚ 1250 Ružomberok	Zmluva č.	Dňa:

Odberateľ:	Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250	IČO: 00305173	DIČ:
Dodávateľ:	Prima Invest, s.r.o. Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica	IČO: 316 44 791	DIČ: SK2020457450
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	594 800Sk	za M3 OP	1 M	594 800 Sk	za M
1 M2 ZP	594 800Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 800Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:	239 367,73		239 367,73
2	PSV:	260 464,06		260 464,06
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	499 831,79		499 831,79

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	499 831,79
22	DPH 19 % z:	94 968,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	594 799,79
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

PRIMA

Pečiatka:

Podpis:

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250**
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**
Projektant :

JKSO
Dátum . .
Spracoval : **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : PSB Ružomberok VÚ 1250 **Objekt : Budova č.78 Mokraď**

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	183 991,86	183 991,86		14,452	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	55 375,87	55 375,87		7,992	1,903
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	239 367,73	239 367,73		22,444	1,903
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	74 863,56	74 863,56		0,239	0,099
784 - Maľby	185 600,50	185 600,50		0,760	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	260 464,06	260 464,06		1,000	0,099
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	260 464,06	260 464,06		1,000	0,099
Za rozpočet celkom :	499 831,79	499 831,79		23,445	2,002

Stavba : **PSB Ružomberok VÚ 1250**
Objekt : **Budova č.78 Mokraď**

Objednávateľ : **Posádková správa budov Ružomberok VÚ 1250**
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	610991111	ZAKRYVANIE VYPLNI VNUT OKEN OTV	223,000	m2	24,50	5 463,50		0,00001	0,002			19
2	611425531	OMIET RYH STROP S-15CM MV STUK	63,479	m2	780,00	49 513,62		0,00001	0,001			19
3	612402152	PODHOZ OMIET VNUT MAL MC	104,340	m2	23,50	2 451,99		0,00839	0,875			19
4	612403399	ZAPLNEN RYH V STENACH MALTOU	91,600	m2	190,00	17 404,00		0,05758	5,274			19
5	612409991	ZACISTENIE OMIETK OKOLO OKIEN APOD	102,800	m	31,00	3 186,80		0,00280	0,288			19
6	612421231	OPRAVA VAP OM VNUT STIEN STUK	129,480	m2	35,00	4 531,80		0,00398	0,515			19
7	612421431	OPRAV VAP OM VNUT STIEN STUK	154,660	m2	136,00	21 033,76		0,01959	3,030			19
8	612423531	OMIET RYH STIEN S DO 15CM VAP STUK	98,850	m2	454,00	44 877,90		0,04414	4,363			19
9	622484010	SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA BAUMIT	196,290	m2	129,00	25 321,41		0,00013	0,026			19
10	627661112	PENETR NATER	196,290	m2	52,00	10 207,08		0,00040	0,079			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**183 991,86**	**Sk**		**183 991,86**			**14,453**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	941955002	LES LAH PRAC POMOC H PODLH 1,9M	105,000	m2	70,00	7 350,00		0,00166	0,174			19
12	952901111	VYCIST BUDOV VYSKA PODL DO 4M	258,000	m2	48,00	12 384,00		0,00002	0,005			19
13	978011141	OTLC OMIET VNUTR MV MVC STROP -30%	103,479	m2	23,00	2 380,02		0,07550	7,813			19
14	978013141	OTLC OMIET VNUTR STIEN MV MVC -30%	154,950	m2	18,30	2 835,59				0,010	1,549	19
15	978021141	OTLC OMIET CEM VNUT STIEN DO 30%	29,480	m2	41,00	1 208,68				0,012	0,353	19
16	979011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	1,903	t	213,00	405,34						19
17	979082111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	1,903	t	187,00	355,86						19
18	979082121	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE ZKD 5M	9,515	t	21,00	199,82						19
19	979084216	VODOR DOPRAVA VYBUR HMOT SUCHO 5KM	1,903	t	448,00	852,54						19
20	979086213	NAKLADANIE VYBUR HMOT	1,903	t	550,00	1 046,65						19
21	979100000	POPLATOK ZA ULOŽEN. SUTE NA SKLADKE	1,903	t	880,00	1 674,64						19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Budova č.78 Mokraď

PRIMA INVEST s.r.o

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	
22	999281111	PRESUN HMOT VYSKY DO 25M	22,445	t	505,00	11 334,73						19
23	999990004	KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV, HZS T4	71,000	hod	188,00	13 348,00						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**55 375,87**	**Sk**		**55 375,87**			**7,992**		**1,903**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**239 367,73**	**Sk**		**239 367,73**			**22,445**		**1,903**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
24	783225100	NATER SYNTET KDK 2+1E	9,970	m2	111,00	1 106,67				0,010	0,099	19
25	783226100	NATER SYNTET KDK Z	10,920	m2	41,00	447,72		0,00023	0,003			19
26	783822930	NATER SYNTET STENA 2+1E+1PT	230,532	m2	161,00	37 115,65		0,00081	0,187			19
27	783902811	ODSTR NATER ODSTRANOVAC	230,532	m2	157,00	36 193,52		0,00022	0,051			19
		783 - Nátery spolu :	**74 863,56**	**Sk**		**74 863,56**			**0,240**		**0,099**	
		784 - Maľby										
28	784452911	MALBA PRIMAL 1FAR OBRUS M380	1 587,730	m2	24,00	38 105,52		0,00008	0,127			19
29	784452912	MALBA PRIMAL 1FAR OBRUS M500	609,550	m2	25,00	15 238,75		0,00018	0,110			19
30	784452921	MALBA PRIMAL 1FAR OSKRAB M380	1 587,730	m2	43,50	69 066,26		0,00018	0,286			19
31	784452922	MALBA PRIMAL 1FAR OSKRAB M500	609,550	m2	45,50	27 734,53		0,00018	0,110			19
32	784495902	MALBA OSTAT 1XNITROLAK M500	365,250	m2	50,00	18 262,50		0,00022	0,080			19
33	784497901	MALBA OSTAT 1XMYDLENIE M380	1 397,280	m2	5,60	7 824,77		0,00003	0,042			19
34	784498912	MALBA OSTAT 1XMALIAR HMOTA M+S500	189,256	m2	49,50	9 368,17		0,00003	0,006			19
		784 - Maľby spolu :	**185 600,50**	**Sk**		**185 600,50**			**0,760**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**260 464,06**	**Sk**		**260 464,06**			**1,000**		**0,099**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**260 464,06**	**Sk**		**260 464,06**			**1,000**		**0,099**	
		Za rozpočet celkom :	**499 831,79**	**Sk**		**499 831,79**			**23,445**		**2,002**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

