Zmluva o dielo č.06001/2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka .

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	**:**	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	**:**	**Ing. Rudolf K o v a č k a**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		Ulica Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72
Telefón/fax:		048/415 3029, 0960 462266
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Rudolf Kovačka
- technických	:	Ing. Anton Šimon
1.2. Zhotoviteľ	**:**	**STAPRING, a.s.**
		Piaristická 2
		949 24 Nitra
Zastúpený	**:**	**Ing.Peter M o r a v č í k – člen predstavenstva**
Telefón/fax:		037 6542 182, 037 6519 064 - fax
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Dušan Hrbatý
- technických	:	Ing. arch. Ján Mezei
IČO	:	314 114 01
DIČ	:	
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	

Autorizačné osvedčenie č.0768 _ _ _____ _____ _ _____ektov,
zo dňa 24.10.2001
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel : Sa, vložka číslo 164/N, zo dňa 1.5.1992.

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“,** zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania podlimitnou metódou v súlade s postupom užšej súťaže podľa § 57 a nasledujúcich, zákona NR SR č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť projektovú dokumentáciu na akciu: **„Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice, ev. č. 18 725“ CE 09.21.01** a to v nasledovnom požadovanom rozsahu:

2.2 geodetické zameranie skutkového stavu a geologický prieskum - zameranie a porovnanie existujúceho stavu a geologický prieskum v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD
- v 2 vyhotoveniach

2.3 projekt stavby pre realizáciu v rozsahu a členení prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác UNIKA 2005, a jeho prerokovania so zainteresovanými orgánmi

a organizáciami v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a so zapracovaním prípadných pripomienok zo strany zúčastnených orgánov a organizácií, do PD - v 6 vyhotoveniach, v prípade potreby ďalšie 2 vyhotovenia pre vodoprávne konanie, vyjadrenia orgánov dotknutých výstavbou budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku stavby.

Obstarávateľ požaduje vykonať príslušné sondy, tak, aby pri realizácii nevznikali naviac práce z dôvodu neúplne spracovaného projektu stavby.
Súčasťou projektu stavby bude:
Výkaz výmer, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č.3 – 6 - 1x spracovaný na CD nosičoch,
Rozpočet, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č.1 a 2 - 1x spracovaný na CD nosičoch a bude spracovaný podľa katalógov stavebných prác v aktuálnej cenovej úrovni. Jednotlivé položky rozpočtu budú obsahovať poradové číslo, kód položky, názov položky, výmeru, mernú jednotku, jednotkovú cenu, celkové náklady na montáž a dodávku, (tzn. nie na komplet). Materiálové položky budú spracované v zmysle Klasifikácie produkcie, (kód klasifikácie produkcie – KP)
Súhrnný rozpočet stavby bude spracovaný v 6 vyhotoveniach.
Časti projektu potrebné pre vodohospodárske rozhodnutie – v ďalších 2 výtlačkoch;
Vyjadrenia orgánov dotknutých výstavbou (uvedených v bode 7.5, čl. VII zmluvy) budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby.

2.4 plán užívania verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení, spracovaný v 6 vyhotoveniach;

2.5 návrh príslušných prevádzkových poriadkov – v 2 vyhotoveniach (vo výtl. č. 1 a č.2)

2.6 projekt BOZP - podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko – v 6 vyhotoveniach;

2.7 radónový prieskum staveniska v rozsahu potrebnom pre vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby, spracovaný v súlade s vyhl. MZ SR č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany v platnom znení - v 2 vyhotoveniach;

2.8 výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác UNIKA 2005, spolupráca projektanta so zhotoviteľom pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/ 1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení;

2.9 reprodukciu projektovej dokumentácie pre obstarávanie realizácie stavby v rozsahu a počte výtlačkov, ktoré upresní objednávateľ samostatnou objednávkou.

Článok III. Podklady poskytnuté objednávateľom

3.1 Schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska „Protokol č. „k č.p. VÚ – 646/245“ zo dňa 1. 2. 2005, štúdia letiska a stavebný zámer letiska.
3.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.
3.3 Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

Článok IV. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia v rozsahu bodov **2.2 – 2.7** vykonať : **do 13 týždňov od uzavretia zmluvy.**
4.2 Predmet plnenia v rozsahu bodu **2.8** vykonať: **do vydania kolaudačného rozhodnutia.**
4.3 Vykonanie diela znamená jeho riadne ukončenie a odovzdanie predmetu diela objednávateľovi.
4.4 V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ dielo prevezme aj predčasne.

Článok V. Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác určený v zmluve je **cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť**.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:

a) cena za geodetické zameranie skutkového stavu a geologický prieskum

základ pre DPH	:	72 000,- Sk
DPH ....%	:	13 680,- Sk
cena spolu s DPH	:	85 680,- Sk

b) cena za projekt stavby pre realizáciu

základ pre DPH	:	2 441 200,- Sk
DPH ....%	:	463 828,- Sk
cena spolu s DPH	:	2 905 028,- Sk

c) cena za spracovanie plánu užívania verejnej práce:

základ pre DPH	:	37 560,- Sk
DPH ....%	:	7 136,- Sk
cena spolu s DPH	:	44 696,- Sk

d) cena za spracovanie návrhu prevádzkových poriadkov:

základ pre DPH	:	118 060,- Sk
DPH ....%	:	22 431,- Sk
cena spolu s DPH	:	140 491,- Sk

e) cena za projekt BOZP:

základ pre DPH	:	46 960,- Sk
DPH ....%	:	8 922,- Sk
cena spolu s DPH	:	55 882,- Sk

f) cena za radónový prieskum staveniska:

základ pre DPH	:	24 590,- Sk
DPH ....%	:	4 672,- Sk
cena spolu s DPH	:	29 262,- Sk

g) cena za výkon autorského dohľadu:

základ pre DPH	:	107 670,- Sk
DPH ....%	:	20 457,- Sk
cena spolu s DPH	:	128 127,- Sk

Cena za dielo spolu bez DPH	**:**	**2 848 040,- Sk**
DPH 19 %	**:**	**541 126,- Sk**
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**:**	**3 389 166,- Sk**

5.3 Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác a ich kalkulácie, ktorá tvorí prílohu k zmluve.

5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, resp. vykonaný rozsah prác bude nižší ako je v zmluve uvedené, objednávateľ neuhradí.

5.5 Naviac práce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného dodatku ku zmluve.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu vypracovanú v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok VI. Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre úhradu ceny projektovej dokumentácie podľa bodu 5.2a– 5.2f bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu doručenia preberacieho protokolu v ktorom objednávateľ uvedie, že dielo preberá. V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením povinnosti uvedenej v bode 4.1, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až vtedy, keď objednávateľovi preukáže zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.
6.2 Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu podľa bodu 5.2g bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia.
6.3 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou, bude doručená objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy
- doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

6.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.
6.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6.6 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

Článok VII. Spôsob vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, pri čom rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, zákon NR SR č. 31/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, Vodný zákon č. 184/2002 Z.z. a ďalšie príslušné platné právne predpisy. Projektové dokumentácie vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, ON, závermi technických rád a príslušnými rezortnými predpismi MO SR, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia diela.
7.2 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy prostredníctvom autorizovaných osôb v súlade so zákonom č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.
7.3 Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne najmenej 7 dní vopred. Zhotoviteľ je povinný zvolať 1. TRA (prvú technickú radu) do 7 dní od podpisu ZOD.
7.4 Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve aj zamestnancov Ministerstva obrany, OdTDM Trenčín, detašované pracovisko-oddelenie výkonu technického dozoru Banská Bystrica, Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom, Letecký úrad SR, odd. ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení Letisko gen. M. R. Štefánika 823 05 Bratislava.
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektovú dokumentáciu v súlade s vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- MO SR – OdTDM Trenčín – d.p.OVTD Banská Bystrica, VIPO, ŠOTD BOZP, EI, EZ,
- MO SR - SAMaV Banská Bystrica - ekológ, prípravár a TD OdOIV a OŽP
- Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava, d.p.Ružomberok

- užívateľ VÚ 4977 Sliač
- nadriadená zložka užívateľa – VÚ 3333 Zvolen
- Spojovacie veliteľstvo – Nové Mesto n/Váhom
- OÚŽP Zvolen
- Letecký úrad SR, odd. ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení Letisko gen. M. R. Štefánika 823 05 Bratislava.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 7.5.
7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že do 5 dní od písomnej výzvy poskytne zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám orgánov a organizácií podľa bodu 7.5, ktoré vydali počas vypracovania projektovej dokumentácie, a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu rozsahu prác oproti podkladom uvedeným v bode 3.1.
7.8 Zhotoviteľ bezplatne dopracuje do projektu stavby pre realizáciu pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa, ktoré budú vznesené pri schvaľovaní projektu stavby a pripomienky stavebného úradu, vznesené pri stavebnom konaní. Termín dopracovania týchto pripomienok je 14 dní od ich predloženia zhotoviteľovi.
7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do 3 pracovných dní od ich predloženia.
7.10 Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.

Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Preberacie konanie začína dňom dodania projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.
8.2 Odovzdaním projektovej dokumentácie stavby sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom, alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.
8.3 Obsahom preberacieho konania projektovej dokumentácie stavby je vykonanie jej prehliadky odbornou komisiou objednávateľa.
8.4 O priebehu a výsledku preberacieho konania projektovej dokumentácie stavby spíše objednávateľ preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä súpis vád, ktoré sú dôvodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentácie, súpis iných vád a výrok o tom, či objednávateľ projektovú dokumentáciu stavby preberá, alebo jej prevzatie odmieta.
8.5 Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie stavby odmietne, doručí zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom aj tú časť PD stavby, ktorej sa vada týka.
8.6 Účinky odovzdania projektovej dokumentácie vznikajú na základe výroku objednávateľa o ich prevzatí v preberacom protokole ku dňu, kedy bola riadne vyhotovená projektová dokumentácia dodaná objednávateľovi.

Článok IX. Záruka a zodpovednosť za vady

9.1 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie stavby objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD stavby bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
9.3 Objednávateľ môže uplatňovať nároky z vád projektovej dokumentácie stavby aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
9.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
9.5 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.

9.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady projektovej dokumentácie v lehote dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom v reklamačnom konaní.
9.7 Popri nároku na bezplatné odstránenie vád projektovej dokumentácie má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu.

Článok X. Zmluvné pokuty

10.1 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1 000,- Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1. (do doby omeškania sa nezapočítava doba preberacieho konania).
10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 15% z ceny naviac prác, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby v dôsledku nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu alebo na základe toho, že PD stavby je v niektorej svojej časti neuskutočniteľná a v dôsledku týchto vád vznikne potreba naviac prác.
10.3 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1000,- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu autorského dozoru.
10.4 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny diela, ak odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.
10.5 Zhotoviteľ zaplatí pokutu 1000,- Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 9.6 zmluvy.
10.6 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
10.7 Zhotoviteľ zaplatí pokutu 1000,- Sk za každý deň omeškania s vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení.
10.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
10.9 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
11.1.1. ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
11.1.2. ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo ide do likvidácie
11.1.3. ak programový manažér Programu manažmentu „infraštruktúra“ rozhodne o vyradení akcie z plánu
11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
11.2.1. ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
11.4 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- špecifikácia ceny projektových prác s uvedením množstva hodín a ich kalkulácie.

12.5 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
12.7 Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 16.1.2006

o b j e d n á v a t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Ing. Rudolf K o v a č k a
riaditeľ

.....
/meno, podpis, odtlačok pečiatky/

V Nitre, dňa 12.01.2006

z h o t o v i t e ľ

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Ing. Peter M o r a v č í k
člen predstavenstva

.....
/meno, podpis, odtlačok pečiatky/

Príloha č. 1 k ZoD č. 06001/2006

Cenová ponuka

Užšia súťaž: „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“
Ev. číslo 18 725

Výpočet ceny na základe množstva hodín potrebných na vykonanie prác po jednotlivých kategóriách:

a) Cena za geodetické zameranie skutkového stavu a geologický prieskum

Potreba hodín: 240			
náročné práce	160 hod. x 370,00 Sk/hod	=	59 200,00 Sk
pomocné práce	80 hod. x 160,00 Sk/hod	=	12 800,00 Sk
Základ pre DPH			72 000,00 Sk
DPH 19%			13 680,00 Sk
Cena spolu s DPH			85 680,00 Sk

b) Cena za projekt stavby pre realizáciu

Potreba hodín: 6 320			
veľmi náročné a koncepčné práce	2100 hod x 460,00 Sk/hod	=	966 000,00 Sk
náročné práce	3600 hod. x 370,00 Sk/hod	=	1 332 000,00 Sk
menej náročné práce	440 hod. x 260,00 Sk/hod	=	114 400,00 Sk
pomocné práce	180 hod. x 160,00 Sk/hod	=	28 800,00 Sk
Základ pre DPH			2 441 200,00 Sk
DPH 19%			463 828,00 Sk
Cena spolu s DPH			2 905 028,00 Sk

c) Cena za spracovanie plánu užívania verejnej práce

Potreba hodín: 114			
náročné práce	92 hod. x 370,00 Sk/hod	=	34 040,00 Sk
pomocné práce	22 hod. x 160,00 Sk/hod	=	3 520,00 Sk
Cena za inžiniersku činnosť k stavebnému zámeru bez DPH			37 560,00 Sk
DPH 19%			7 136,00 Sk
Cena spolu s DPH			44 696,00 Sk

d) Cena za spracovanie návrhu prevádzkových poriadkov

Potreba hodín: 298			
veľmi náročné a koncepčné práce	180 hod x 460,00 Sk/hod	=	82 800,00 Sk
náročné práce	78 hod. x 370,00 Sk/hod	=	28 860,00 Sk
pomocné práce	40 hod. x 160,00 Sk/hod	=	6 400,00 Sk
Základ pre DPH			118 060,00 Sk
DPH 19%			22 431,00 Sk
Cena spolu s DPH			140 491,00 Sk

e) Cena za projekt BOZP

Potreba hodín: 136			
náročné práce	120 hod. x 370,00 Sk/hod	=	44 400,00 Sk
pomocné práce	16 hod. x 160,00 Sk/hod	=	2 560,00 Sk
Základ pre DPH			46 960,00 Sk
DPH 19%			8 922,00 Sk
Cena spolu s DPH			55 882,00 Sk

f) Cena za radónový prieskum staveniska

Potreba hodín: 71			
náročné práce	63 hod x 370,00 Sk/hod	=	23 310,00 Sk
pomocné práce	8 hod. x 160,00 Sk/hod	=	1 280,00 Sk
Základ pre DPH			24 590,00 Sk
DPH 19%			4 672,00 Sk
Cena spolu s DPH			29 262,00 Sk

g) Cena na výkon autorského dohľadu

Potreba hodín: 291			
náročné práce	291 hod. x 370,00 Sk/hod	=	107 670,00 Sk
Základ pre DPH			107 670,00 Sk
DPH 19%			20 457,00 Sk
Cena spolu s DPH			128 127,00 Sk

Cena za dielo spolu bez DPH	**2 848 040,00 Sk**
DPH 19 %	**541 126,00 Sk**
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**3 389 166,00 Sk**

Vypracoval: Ing. Jozef Búri
námestník riaditeľa pre marketing

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 764/N

Ing. Dušan H r b a t ý
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

V Nitre, 14.12.2005

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: