Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-14-109/2009 **s originálom.**

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

Ostatková správa budov * PREŠOV *

14160

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB- 14- 109/2009

Prešov, 3.11. 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 4
Počet príloh : 1/8

Zmluva o dielo č. PSB- 14- 109 /2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ľudmila Marušáková – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :	Matúš PUTNOCKÝ Šrobárova 10
Zastúpený :	Matúš PUTNOCKÝ – majiteľ
Právna forma :	fyzická osoba
IČO :	41543688
IČ DPH :	SK 1073741097
DIČ :	1073741097
Bankové spojenie :	Tatra banka a.s.
Číslo účtu :	2627039442/1100
Zapísaný v :	Živnostenskom registri 750-24464
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Matúš PUTNOCKÝ
Telefón/Fax :	0911926922 Fax 0517715495

(ď alej len „ zhotoviteľ ")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je únik pitnej vody z hlavného vodovodného potrubia medzi budovami číslo 13 a 32 v objekte Sokolovských kasárni Prešov v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Únik pitnej vody z hlavného vodovodného potrubia medzi budovami číslo 13 a 32 " na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 3.11.2009
Ukončenie prác : 5.11.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 2757,51 EUR
DPH : 523,93 EUR
Cena s DPH : 3281,44 EUR
Slovom : Tritisícdvestoosemdesiatjeden, 44/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa

- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby odstránenia havárie zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Posádková správa budov PREŠOV

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie montážneho denníka ,schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov (materiálov), ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Ľudmila Marušáková

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Matúš PUTNOCKÝ

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5

Posádková správa budov PREŠOV

zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu Sokolovské kasárne je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovské kasárne na tel. č.: 524349,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

Posádková správa budov PREŠOV

j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k) pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovské kasárne na tel. č.: 524349

m) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o) zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Matúš PUTNOCKÝ
- za objednávateľa – Ľudmila Marušáková- odborný referent PSB Prešov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1 . Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov .
12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.
12.5. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál .
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3. -6 pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 3.11.2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

Matúš PUTNOCKÝ
Šrobárova 10
080 01 P R E Š O V
IČO 41[illegible]688 IČ DPH SK1078741097

Matúš PUTNOCKÝ
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Únik pitnej vody z hlavného vodovodného potrubia medzi b.č.13 a 32	Miesto: Sokolovské kasárne Prešov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Matúš PUTNOCKÝ	08001 Prešov	IČO: 41543688	DIČ:	1073741097
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	3 281	1 M2 UP	3 281
1 M2 ZP	3 281	1 M	3 281

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 574,79	698,40	2 273,19
2	PSV:	484,32		484,32
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	2 059,11	698,40	2 757,51

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Matúš PUTNOCKÝ
Šrobárova 10
080 01 PREŠOV
IČO 41543668 IČ DPH SK1073741097

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov PREŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 757,51
22	DPH 19% z:	2 757,51	523,93
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 281,44
F	Odpočet - prípočet		

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

6

Overil:
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: Matúš PUTNOCKÝ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Únik pitnej vody z hlavného vodovodného potrubia medzi b.č.13 a 32

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 119,79	86,40	1 206,19	4,81966	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	154,70	0,00	154,70	6,88240	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	300,30	612,00	912,30	0,11739	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 574,79	698,40	2 273,19	11,81945	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	484,32	0,00	484,32	0,02574	0,104
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	484,32	0,00	484,32	0,02574	0,104
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	484,32	0,00	484,32	0,02574	0,104
Rozpočet celkom :	2 059,11	698,40	2 757,51	11,84519	0,104

M a t ú š P U T N O C K Ý
Šrobárova 10
0 8 0 01 P R E Š O V
IČO 41543668 IČ DPH SK1073741097

MINISTERSTVO ... Sekcia majetku a investícií ... Správa prevádzky a údržby

Odberateľ: Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: Matúš PUTNOCKÝ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Únik pitnej vody z hlavného vodovodného potrubia medzi b.č.13 a 32

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne 26*0,7*1,8 = 32,760	32,760	m3	20,50	671,58		671,58					19
2	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 26*1,8*2 = 93,600	93,600	m2	3,00	280,80		280,80	0,00021	0,01966			19
3	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 26,0*1,8*2 = 93,600	93,600	m2	0,55	51,48		51,48					19
4	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 26,0*0,7*1,3- odpočet za výmeru objemu potrubia	23,660	m3	2,50	59,15		59,15					19
5	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 26,0*0,7*0,3 = 5,460	5,460	m3	10,40	56,78		56,78					19
6	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 .	4,800	t	18,00		86,40	86,40	1,00000	4,80000			19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 206,19			1 119,79	86,40	1 206,19		4,81966			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
7	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého 26,0*0,7*0,2 = 3,640	3,640	m3	42,50	154,70		154,70	1,89077	6,88240			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	154,70			154,70		154,70		6,88240			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA											
8	271	85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	4,000	kus	70,50	282,00		282,00					19
9	MAT	422 152730	Ventil uzatvárací V30-111-540.03 DN 100	1,000	kus	287,00		287,00	287,00	0,05700	0,05700			19
10	MAT	422 152940	Ventil uzatvárací V33-111-540 DN 100	1,000	kus	325,00		325,00	325,00	0,05700	0,05700			19
11	271	85726-1121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	1,000	kus	18,30	18,30		18,30	0,00339	0,00339			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	912,30			300,30	612,00	912,30		0,11739			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 273,19			1 574,79	698,40	2 273,19		11,81945			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
			722 - Vnútorný vodovod											

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
12	721	72213-0802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	26,000	m	1,85	48,10		48,10			0,004	0,104	19
13	721	72213-0821	Demontáž šróbenia do G 6/4	1,000	kus	2,80	2,80		2,80					19
14	721	72217-1214	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	26,000	m	13,50	351,00		351,00	0,00061	0,01586			19
15	721	72229-0215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	26,000	m	3,17	82,42		82,42	0,00038	0,00988			19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	484,32			484,32		484,32		0,02574		0,104	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	484,32			484,32		484,32		0,02574		0,104	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	484,32			484,32		484,32		0,02574		0,104	
			Rozpočet celkom :	2 757,51			2 059,11	698,40	2 757,51		11,84519		0,104	

Matúš PUTNOCKÝ
Šrobárova 10
080 01 PREŠOV
IČO 41543668 IČ DPH SK1073741097

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **Posádková správa budov Prešov**
Projektant :
Dodávateľ : **Matúš PUTNOCKÝ**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Únik pitnej vody z hlavného vodovodného potrubia medzi b.č.13 a 32

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	32,760	m3		20,50	671,58	391,54	639,39	32,25	1,050
		Stavebný robotník HSV	7,830	Nh	0,239	2,85	22,31	0,68 za m3			
		Stavebný robotník HSV	6,932	Nh	0,212	2,85	19,76	0,60 za m3			
		Stavebný robotník HSV	76,429	Nh	2,333	3,24	247,63	7,56 za m3			
2	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	93,600	m2		3,00	280,80	167,59	252,34	28,51	1,113
		Výrezy piliarske mäkké drevo SM/JD/	0,021	m3	0,000	110,00	2,27	0,02 za m3			
		Pažnice UNION 11320 6100930	0,007	t	0,000	1 440,00	9,43	0,10 za m3			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	2,967	kus	0,032	0,62	1,84	0,02 za m3			
		Ostatný materiál pre práce HSV	20,592	EUR	0,220	1,00	20,59	0,22 za m3			
		Stavebný robotník HSV	6,739	Nh	0,072	2,85	19,21	0,21 za m3			
		Stavebný robotník HSV	15,350	Nh	0,164	3,24	49,74	0,53 za m3			
		Doprava materiálu v používaní	40,248	EUR	0,430	1,00	40,25	0,43 za m3			
3	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	93,600	m2		0,55	51,48	29,11	47,54	4,03	1,083
		Stavebný robotník HSV	6,552	Nh	0,070	3,24	21,23	0,23 za m3			
4	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	23,660	m3		2,50	59,15	34,73	56,72	2,38	1,043
		Stavebný robotník HSV	6,204	Nh	0,262	2,85	17,68	0,75 za m3			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,237	Nh	0,010	2,85	0,67	0,03 za m3			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,095	Nh	0,004	3,24	0,31	0,01 za m3			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,085	Sh	0,004	37,50	3,19	0,14 za m3			
		Valec vibračný ved. s.75 1,1t	0,206	Sh	0,009	2,48	0,51	0,02 za m3			
		Ubíjadlo vibračné	3,293	Sh	0,139	1,64	5,40	0,23 za m3			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,237	EUR	0,010	1,00	0,24	0,01 za m3			
		Prevoz - Valec vibračný ved. s.75 1,1t	0,095	EUR	0,004	1,00	0,09	0,00 za m3			
		Prevoz - Ubíjadlo vibračné	0,237	EUR	0,010	1,00	0,24	0,01 za m3			
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,460	m3		10,40	56,78	30,71	50,15	6,65	1,132
		Stavebný robotník HSV	7,972	Nh	1,460	2,85	22,72	4,16 za m3			
6	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	4,800	t		18,00	86,40	86,40	86,40		1,000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 206,19**	**EUR**				**740,08**	**1 132,54**	**73,82**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,640	m3		42,50	154,70	146,41	160,24	-5,53	0,965
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	6,882	t	1,891	18,10	124,57	34,22 za m3			
		Stavebný robotník HSV	5,676	Nh	1,559	2,85	16,18	4,44 za m3			
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**154,70**	**EUR**				**146,41**	**160,24**	**-5,53**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
8	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	4,000	kus		70,50	282,00	149,96	244,88	37,12	1,152
		Stavebný robotník HSV	24,092	Nh	6,023	2,85	68,66	17,17 za m3			
		Stavebný robotník HSV	13,040	Nh	3,260	3,24	42,25	10,56 za m3			
9	422152730	Ventil uzatváraci V30-111-540.03 DN 100	1,000	kus		287,00	287,00	287,00	287,00		1,000
10	422152940	Ventil uzatváraci V33-111-540 DN 100	1,000	kus		325,00	325,00	325,00	325,00		1,000
11	857261121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	1,000	kus		18,30	18,30	13,06	16,95	1,35	1,080
		Olovo Pb 99,97 mäkké	3,254	kg	3,254	1,83	5,96	5,96 za m3			
		Motúz konopný tesniaci LNK d 16-30 kotúč	0,139	kg	0,139	3,14	0,44	0,44 za m3			
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,530	EUR	0,530	1,00	0,53	0,53 za m3			
		Stavebný robotník HSV	1,592	Nh	1,592	2,85	4,54	4,54 za m3			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**912,30**	**EUR**				**775,02**	**873,83**	**38,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 273,19**	**EUR**				**1 661,51**	**2 166,61**	**106,76**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									
12	722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	26,000	m		1,85	48,10	26,01	42,47	5,64	1,132
		Stavebný inštalatér	5,304	Nh	0,204	3,63	19,25	0,74 za m3			
13	722130821	Demontáž šróbenia do G 6/4	1,000	kus		2,80	2,80	1,50	2,45	0,35	1,141
		Stavebný inštalatér	0,300	Nh	0,300	3,63	1,09	1,09 za m3			
		OPN	0,030	EUR	0,030	1,00	0,03	0,03 za m3			
14	722171214	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	26,000	m		13,50	351,00	240,38	318,98	31,90	1,100
		Rúrka PVC tlaková rPE d 40x3,7	11,215	kg	0,431	2,77	31,07	1,19 za m3			
		Koleno PVC tlakové rPE d 40mm 90°	16,640	kus	0,640	1,42	23,63	0,91 za m3			
		Tvarovka PVC T tlaková rPE d 40 mm	8,840	kus	0,340	1,48	13,08	0,50 za m3			
		Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 40mm	1,820	kus	0,070	1,24	2,26	0,09 za m3			
		Nákružok PVC tlakový rPE lemový d 40mm	1,820	kus	0,070	1,35	2,46	0,09 za m3			
		Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 40/G4/4	2,964	kus	0,114	1,67	4,95	0,19 za m3			
		Redukcia PVC tlaková rPE d 40/32 mm	34,320	kus	1,320	0,89	30,54	1,17 za m3			
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	8,320	EUR	0,320	1,00	8,32	0,32 za m3			
		Stavebný tesár	0,546	Nh	0,021	3,63	1,98	0,08 za m3			
		Stavebný inštalatér	14,248	Nh	0,548	[illegible]	65,26	2,51 za m3			

Stavba :Únik pitnej vody z hlavného vodovodného potrubia medzi b.č.13 a 32

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	7,436	Nh	0,286	3,24	24,09	0,93 za m3			
		OPN	0,780	EUR	0,030	1,00	0,78	0,03 za m3			
15	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	26,000	m		3,17	82,42	54,35	74,60	7,83	1,105
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,007	t	0,000	1 500,00	9,75	0,38 za m3			
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,065	m3	0,003	9,50	0,62	0,02 za m3			
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,039	kg	0,002	30,00	1,17	0,05 za m3			
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 100	0,325	kus	0,013	10,50	3,41	0,13 za m3			
		Príruby zaslep. PN1,6 11375 100	0,325	kus	0,013	17,90	5,82	0,22 za m3			
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	1,560	EUR	0,060	1,00	1,56	0,06 za m3			
		Stavebný inštalatér	0,858	Nh	0,033	4,58	3,93	0,15 za m3			
		Stavebný inštalatér	3,380	Nh	0,130	5,10	17,24	0,66 za m3			
		Stavebný inštalatér	0,473	Nh	0,018	5,10	2,41	0,09 za m3			
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**484,32**	**EUR**				**322,25**	**438,51**	**45,72**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**484,32**	**EUR**				**322,25**	**438,51**	**45,72**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**484,32**	**EUR**				**322,25**	**438,51**	**45,72**	
		Za rozpočet celkom :	**2 757,51**	**EUR**				**1 983,67**	**2 605,03**	**152,48**	

Matúš PUTNOCKÝ
Šrobárova 10
080 01 PREŠOV
IČO 41543668 IČ DPH SK1073741097

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 002,16	50,5
Doprava	41,53	2,1
Poddodávky		
Spolu :	1 043,69	52,6

		%nákladov
Mzdy :	688,67	34,7
Odvody :	242,32	12,2
Stroje :	8,99	0,5
Spolu :	939,98	47,4

Ostatné :		
Priame náklady	1 983,67	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	412,28	39,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	209,08	22,2 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	621,36	

Náklady spolu : 2 605,03

Zisk a riziko

Zisk :	152,48	5,9 % zisk / náklady
Cena :	2 757,51	5,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	128,1	

Matúš PUTNOCKÝ
Šrobárova 10
080 01 PREŠOV
IČO 41543668 IČ DPH SK1073741097