(11)

č.p. PSA-98-71/2010 RV

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-3-326/2010

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby Trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Sídlo:	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
Zastúpený :	Ing. Milan SMIDA- riaditeľ PSB Rožňava
Odborný dozor objednávateľa :	Stanislav Šeleng
Kontaktná adresa:	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180

1.2 Zhotoviteľ:	Štefan BALCO- UNISTAV - stav.obchodná firma Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený :	Štefan BALCO
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Štefan BALCO
Stavbyvedúci:	Štefan BALCO
IČO :	10749233
IČ DPH :	SK 1020673412
DIČ :	1020673412
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu :	0099641042 / 0900
Telefón:	0905304108
Obchodný register :	č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Výmena okien a dverí, oprava podláh, hygienické maľby –b.č. 04, VÚ Rožňava"
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

Šeleng

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s výkazom výmer podľa uvedených cien, na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:

3.1.1 Začatie realizácie diela : 03.05.2010

3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 14.05.2010

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1:

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.

3.4. Dodávateľ nepožaduje odber energií a vody za účelom realizácie diela.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**33 611,55 €**
DPH 19 %	6 386,19 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**39 997,74 €**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.7 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.11 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude

bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.13 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal, na požiadanie objednávateľa.

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.16 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.18 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.19 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.20 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.22 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom

požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.23 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
za objednávateľa : uvedený v článku I bod 1.1
za zhotoviteľa: uvedený v článku I bod 1.2

8.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté .

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca v stavebnom denníku, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa, súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.
10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa- PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, Štefan Balco-UNISTAV –stav.obchodná firma

V Rožňave dňa 3. 5. 2010

V Rožňave dňa 3. 5. 2010

Za objednávateľa:

Ing. Milan SMIDA
riaditeľ PSB Rožňava

Za zhotoviteľa:

Štefan BALCO

/an - UNISTAV, Brzotin

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Výmena okien a dverí, opr. podláh, hyg. mafby - b.č. 04, VÚ Rožňava		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín		IČO: 10749233	
		DIČ: 1020673412	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	39 998	1 M	39 998
1 M2 ZP	39 998		
1 M2 UP	39 998		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	8 235,59	1 581,30	9 816,89
2	PSV:	6 382,97	17 411,69	23 794,66
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	14 618,56	18 992,99	33 611,55

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		33 611,55
22	DPH 19% z:	33 611,55	6 386,19
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		39 997,74
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

UNISTAV
STAVEBNÝ OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174,
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

ocitan:

Správa budov Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

: UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

:Výmena okien a dverí, opr. podláh, hyg. maľby - b.č. 04, VÚ Rožňava

alco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 064,96	0,00	1 064,96	6,15936	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	4 588,21	1 581,30	6 169,51	16,89311	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 582,42	0,00	2 582,42	0,41376	7,027
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 235,59	1 581,30	9 816,89	23,46623	7,027
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	175,68	0,00	175,68	0,01377	0,143
722 - Vnútorný vodovod spolu :	19,42	0,00	19,42	0,00120	0,000
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	175,43	626,00	801,43	0,02190	0,104
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	370,53	626,00	996,53	0,03687	0,247
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	969,32	0,00	969,32	0,76874	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	768,87	16 562,00	17 330,87	0,50409	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 738,19	16 562,00	18 300,19	1,27283	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	242,22	223,69	465,91	0,50062	0,000
783 - Nátery spolu :	2 606,34	0,00	2 606,34	0,23484	0,000
784 - Maľby spolu :	1 425,69	0,00	1 425,69	0,26900	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 274,25	223,69	4 497,94	1,00445	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 382,97	17 411,69	23 794,66	2,31415	0,247
Rozpočet celkom :	14 618,56	18 992,99	33 611,55	25,78038	7,274

Štefan - UNISTAV, Brzotín

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ž. čo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	34923-4831	Doplnenie muriva okenných obrúb	102,400	m	10,40	1 064,96	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 064,96			1 064,96	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	55,330	m2	1,56	86,31	19
3	014	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	409,440	m2	6,05	2 477,11	19
4	011	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	10,200	m2	5,95	60,69	19
5	014	61244-3541	Omietka rýh stien šír. 15 cm sadrová	6,000	m2	23,50	141,00	19
6	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	122,040	m2	10,70	1 305,83	19
7	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou	122,040	m2	2,84	346,59	19
8	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	50,200	m	3,40	170,68	19
9	MAT	611 9A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	25,100	m	28,50	715,35	19
10	MAT	611 9A0203	Parapeta komôrková plastová šír.305 mm	25,100	m	34,50	865,95	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	6 169,51			6 169,51	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	234,380	m2	3,16	740,64	19
12	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	234,380	m2	2,14	501,57	19
13	013	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	40,000	m	3,71	148,40	19
14	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	122,040	m2	2,27	277,03	19
15	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	10,200	m2	2,85	29,07	19
16	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,027	t	9,40	66,05	19
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,027	t	9,85	69,22	19
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	70,270	t	0,32	22,49	19
19	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,027	t	8,25	57,97	19
20	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	7,027	t	16,60	116,65	19
21	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,466	t	22,00	516,25	19
22	014	99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	23,466	t	1,58	37,08	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 582,42			2 582,42	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 816,89			9 816,89	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
23	721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	10,200	m	3,90	39,78	19
24	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	10,200	m	13,30	135,66	19
25	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,014	t	17,20	0,24	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	175,68			175,68	
			722 - Vnútorný vodovod					
26	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	20,000	m	0,97	19,40	19
27	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,001	t	15,50	0,02	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	19,42			19,42	
			725 - Zariaďovacie predmety					
28	721	72512-2813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	5,000	súbor	3,82	19,10	19
29	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	5,000	súbor	30,50	152,50	19
30	MAT	642 5B0202	Pisoár RENOVA - SLP 08RZ - 01085	2,000	kus	313,00	626,00	19
31	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,44	3,44	19
32	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,022	t	17,90	0,39	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	801,43			801,43	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	996,53			996,53	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			76 - KONŠTRUKCIE					
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
	763	76311-1133	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKBI 125 mm	23,800	m2	39,50	940,10	19
4	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,769	t	38,00	29,22	19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	969,32			969,32	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
35	767	76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových	13,000	kus	53,00	689,00	19
36	MAT	611 430940	Okno plastové 2400/2300	1,000	kus	1 492,50	1 492,50	19
37	MAT	611 430941	Okno plastové 2300/1400	2,000	kus	894,75	1 789,50	19
38	MAT	611 430942	Okno plastové 4600/1600	1,000	kus	2 588,00	2 588,00	19
39	MAT	611 430943	Okno plastové 1400/1600	8,000	kus	793,00	6 344,00	19
40	MAT	611 430944	Okno plastové 2300/2400	1,000	kus	2 192,00	2 192,00	19
41	767	76764-1253	Montáž dverí plastových dvojkrídlových	1,000	kus	65,00	65,00	19
42	MAT	611 432880	Dvere vchodové plastové 1800/3300	1,000	kus	2 156,00	2 156,00	19
43	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	0,504	t	29,50	14,87	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	17 330,87			17 330,87	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	18 300,19			18 300,19	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
44	771	78141-1011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 108x108 do malty	10,200	m2	23,00	234,60	19
45	MAT	597 4A0313	Obklad keramický	10,404	m2	21,50	223,69	19
46	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie	10,200	m2	0,07	0,71	19
47	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,501	t	13,80	6,91	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	465,91			465,91	
			783 - Nátery					
48	783	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	14,400	m2	5,85	84,24	19
49	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	14,400	m2	5,85	84,24	19
50	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	14,400	m2	1,92	27,65	19
51	783	78331-3230	Nátery olejové ocel. radiátorov dosk. dvojnásobné+1x email	25,000	m2	4,03	100,75	19
52	783	78331-3730	Nátery olejové ocel. radiátorov dosk. základné	25,000	m2	1,10	27,50	19
53	783	78340-1813	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm	205,200	m	0,19	38,99	19
54	783	78342-6360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	205,200	m	2,70	554,04	19
55	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	186,750	m2	8,10	1 512,68	19
56	783	78390-2811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	25,000	m2	7,05	176,25	19
			783 - Nátery spolu :	2 606,34			2 606,34	
			784 - Maľby					
57	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	896,660	m2	1,59	1 425,69	19
			784 - Maľby spolu :	1 425,69			1 425,69	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 497,94			4 497,94	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	23 794,66			23 794,66	
			Rozpočet celkom :	33 611,55			33 611,55	

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-98-11-2010-Rv „Výmena okien a dverí, oprava podláh, hygienické maľby b.č.04 VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

