PSB-468-C/2004

ZMLUVA O DIELO č. 11/2004

Uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	*Ministerstvo obrany Slovenskej republiky* *Posádková správa budov LEŠŤ* *962 45 Pliešovce 3*
Zastúpený	:	*Ing. Alexander Bellák, vedúci PSB*
I ČO	:	*00805157*
Bankové spojenie	:	*NBS – Banská Bystrica*
Číslo účtu	:	*570033-882/0720*

1.2.Zhotoviteľ	:	*ENESYS s. r. o.*
Sídlo	:	*Ľ. Kubániho 2179/3, ZVOLEN 960 01*
Zastúpený	:	*Ján Chlebík, konteľ spoločnosti* *Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka 5475/S*
IČO	:	*36031186*
DIČ	:	*2020068006*
IČ DPH	:	*SK2020068006 / spoločnosť je platca DPH/*
Bankové spojenie	:	*Istrobanka Bratislava*
Číslo účtu	:	*10006-27712120/4900*

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom obstarávania je realizácia stavebného diela:
PSB Lešť ***Objekt ČOV Lešť, Malá Zábava, oprava signalizácie,***
v rozsahu ponukového rozpočtu,ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- *začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 27. septemberer 2004*
- *dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 30. október 2004*
- *predložiť objednávateľovi ponukový rozpočet,ktorý je súčasťou tejto zmluvy pre jeho potrebu.*

3.2.Zmluvné strany sa dohodli,že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1.po dobu,po ktorú nemohol svoju povinnosť,súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť,následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb.o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu,ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena celkom bez DPH	***499.890,– Sk***
Cena celkom s DPH 19%	***594.869,– Sk***

4.3.Práce,ktoré zhotoviteľ nevykoná,vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok,objednávateľ neuhradí.

4.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1.Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa.Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2.Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- *označenie zhotoviteľa a objednávateľa*
- *miesto a názov diela*
- *číslo zmluvy*
- *číslo faktúry,resp.daňového dokladu*
- *deň odoslania a deň splatnosti faktúry*
- *označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa*
- *fakturovanú sumu*
- *pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa*
- *prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa*

5.3. Splatnosť faktúry je 25 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4.V prípade ,že faktúra nebude obsahovať náležitosti,uvedené v bode 5.2 tejto zmluvy,je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie.Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje,že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách,na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase,kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady,za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.Materiály,stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky,odstraňovať.

6.5.Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia.Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.6.Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6.7.Za škody,ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ.Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

7.1.Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2.Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.3.Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

7.4.Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce,ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.5.Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho:
Vladimír Babic ,ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.6.Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá je súčasťou zmluvy.

7.7.K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- *súpis vykonaných prác*
- *konečnú faktúru*

Ak zhotoviteľ uvedené doklady pred začatím preberacieho konania nepredloží,objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľ vyúčtuje všetky náklady,ktoré mal s tým spojené.

7.8.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

7.9.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne,ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.10.Vlastníkom stavby je objednávateľ.Nebezpečenstvo škody na diele,ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela,znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.1% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,1 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- *ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch*
- *ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami*
- *ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela*
- *ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje pladby subdodávateľom alebo ide do likvidácie*
- *ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby*

9.2.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- *ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.*

9.3.Nesplnenie povinností uvedených v bode 9.1 a 9.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvných povinnosti.

9.4.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3.Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4.Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Lešti dňa: 23.9.2004

Posádková správa budov LEŠŤ

.....
objednávateľ

AENESYS s.r.o.
L. Kubániho 2179/3, 960 01 Zvolen
IČO/DIČ: 36 031 186/685

.....
zhotoviteľ

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 8 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
PRIPRAVOVANÁ FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO VŠEOBECNE PLATNÝMI ZÁVÄZNÝMI PREDPISMI OBCH. ZÁKONÍKA.
Dňa: 22.9.2004 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava signalizácie ČOV - Zábava	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : J.CHlebík
Miesto : Malá Zábava — Zmluva č.	Dňa : 10.09.2004

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 869	za M3 OP		1 M	594 869	za M
	1 M2 ZP	594 869	za M2 ZP				
	1 M2 UP	594 869	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	28 186,50	5 510,00	33 696,50
2	PSV :	1 290,00		1 290,00
3	MCE :	169 881,64	295 022,00	464 903,64
4	iné :			
5	Súčet :	199 358,14	300 532,00	499 890,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 890,14
22	DPH 19 % z :	499 890,14	94 979,10
23	DPH 19 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 869,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov
LEŠŤ

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ENESYS s.r.o.
L. Kubániho 2179/3, 960 01 Zvolen
IČO/DIČ: 36 031 186/685

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **J.CHlebík**
JKSO :
Dátum : **10.09.2004**

Stavba :Oprava signalizácie ČOV - Zábava

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
	45.11.24..132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	57,000	m3		430,00	24 510,00	13 539,43	21 113,40	3 396,82	1,161
	45.11.21..174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	57,000	m3		64,50	3 676,50	2 024,65	3 157,24	519,27	1,164
	. ...999E0028	Fólia výstražná PVC	190,000	m		29,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00		1,000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**33 696,50**					**21 074,08**	**29 780,64**	**3 916,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**33 696,50**					**21 074,08**	**29 780,64**	**3 916,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
	45.11.11..783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	6,000	m2		132,00	792,00	362,36	686,95	105,07	1,153
	45.44.2*..783114530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	6,000	m2		83,00	498,00	317,10	454,46	43,54	1,096
		783 - Nátery spolu :	**1 290,00**					**679,47**	**1 141,42**	**148,61**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 290,00**					**679,47**	**1 141,42**	**148,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 290,00**					**679,47**	**1 141,42**	**148,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
	45.31.1*..210010053	Rúrka tuhá kovová, závitová, voľne, pod omietkou 21 mm	86,000	m		22,50	1 935,00	817,70	1 663,94	270,90	1,163
	45.31.1*..210010369	Škatuľa - rozvodka kovová (B5 P21)	12,000	kus		423,00	5 076,00	2 152,80	4 380,74	695,26	1,159
	45.31.1*..210021001	Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4 mm : 100x100 profil, D	76,000	kus		147,00	11 172,00	4 729,03	9 623,12	1 549,19	1,161
	45.21.33..210030001	Objímka na stožiar	5,000	kus		570,00	2 850,00	1 204,33	2 450,70	399,28	1,163
	45.21.43..210040011	Stožiar oceľový rúrkový 9-12 m	5,000	kus		1 130,00	5 650,00	2 391,80	4 867,09	782,91	1,161
	. ...999E0029	Pásovina FeZn 30 x 4	190,000	m		29,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00		1,000
	45.21.43..210040301	Konzola rovná do múra	8,000	kus		487,00	3 896,00	1 649,79	3 357,16	538,87	1,161
	45.21.43..210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	98,000	kus		65,00	6 370,00	2 698,03	5 490,23	879,86	1,160

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
	45.31.1*..210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	286,000	kus		12,40	3 546,40	1 503,73	3 059,94	485,83	1,159
	999946002	A 31 SODG - pojazdná dielňa	8,000	hod		1 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		1,000
	999946003	Montážna lavička A 31 MP	40,000	hod		700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		1,000
	. ...999E0025	Technologický rozvádzač - ČOV 1	1,000	sub		41 225,00	41 225,00	41 225,00	41 225,00		1,000
	. ...999E0026	Technologický rozvádzač - ČOV 2	1,000	sub		41 225,00	41 225,00	41 225,00	41 225,00		1,000
	. ...999E0027	Kábel 4Bx10 CYKY	190,000	m		160,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00		1,000
	45.31.1*..210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	88,000	kus		41,00	3 608,00	1 526,50	3 106,28	501,42	1,162
	45.31.1*..210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	84,000	kus		67,50	5 670,00	2 397,22	4 878,11	791,75	1,162
	45.31.1*..210102011	Spojka epox. pásková pre klas. káble 1-10kV do 3x25	7,000	kus		2 510,00	17 570,00	7 446,50	15 152,89	2 417,08	1,160
	45.31.1*..210110042	Spínač súmrakový Palladin - montáž	1,000	kus		39,50	39,50	16,67	33,93	5,57	1,164
	45.31.1*..210114201	Montáž elektrovýzbroja stožiara pre jeden obvod	5,000	kus		312,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1,000
	45.31.1*..210172205	Osadenie kotvových skrutiek (PTS)	24,000	kus		241,00	5 784,00	2 455,18	4 996,05	787,93	1,158
	45.31.1*..210190002	Montáž rozvádzača do 50 kg	5,000	kus		303,00	1 515,00	640,73	1 303,82	211,16	1,162
	. ...999E0013	Kábel 5Cx4 CGTG	104,000	m		68,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00		1,000
	. ...999E0014	Kábel 3Cx2,5 CYKY	112,000	m		39,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00		1,000
	45.31.1*..210202008	Montáž svietidla výbojkového na výložník 2x250SHC	5,000	kus		340,00	1 700,00	720,85	1 466,85	233,15	1,159
	. ...999E0020	Ochraná rúrka FRP - 21	70,000	bm		38,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00		1,000
	. ...999E0021	Svietidlo výložníkové 1x25 W /sadové/	5,000	ks		4 271,00	21 355,00	21 355,00	21 355,00		1,000
	. ...999E0022	Ochranná rúrka kovová	86,000	bm		33,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00		1,000
	. ...999E0023	Indukčné snímacie zar.výšky hladiny odpadovej vody	3,000	sub		18 986,00	56 958,00	56 958,00	56 958,00		1,000
	. ...999E0024	Technologický rozvádzač - kalová jama	1,000	sub		19 375,00	19 375,00	19 375,00	19 375,00		1,000
	45.31.1*..210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek	190,000	m		70,00	13 300,00	5 613,70	11 423,32	1 875,88	1,164
	45.31.1*..210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	38,000	kus		80,50	3 059,00	1 292,64	2 630,40	428,48	1,163
	45.31.1*..210220311	Svorka bleskozvodná na potrubie D 260-700, vrát. zhotovenia	18,000	kus		357,00	6 426,00	2 721,71	5 538,42	887,51	1,160
	45.31.1*..210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	98,000	kus		64,50	6 321,00	2 687,21	5 468,22	852,83	1,156
	45.31.1*..210802265	Šnúra 500V pevne uložená CMFM 4x2,50	134,000	m		21,00	2 814,00	1 185,33	2 412,04	401,39	1,167
	45.31.1*..210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	36,000	m		21,00	756,00	318,44	648,00	107,84	1,167
	45.31.1*..210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	112,000	m		21,00	2 352,00	990,72	2 016,03	335,49	1,167
	45.31.1*..210810053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	190,000	m		24,00	4 560,00	1 935,03	3 937,60	623,23	1,158

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
	45.31.1*..212190003	Osadenie káblovej vývodky P 21	86,000	kus		78,00	6 708,00	2 849,50	5 798,46	909,86	1,157
	45.31.1*..213290120	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie a rozvádzačov	56,000	hod		264,00	14 784,00	6 267,40	12 753,54	2 030,34	1,159
	999946007	Spínač súmrakový Palladin	1,000	ks		2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00		1,000
	999946008	Výstroj vonkajšieho výložníkového svietidla	5,000	ks		3 854,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00		1,000
	999946009	Výbojka SHL 125 do výložníkového svietidla	5,000	ks		456,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00		1,000
	45.31.1*..213299005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	36,000	hod		264,00	9 504,00	4 029,04	8 198,71	1 305,21	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**443 547,90**					**358 823,72**	**423 237,73**	**20 308,22**	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.									
	45.34.22..360020594	Vypilovanie otvoru do d 50 mm	18,000	kus		181,00	3 258,00	1 377,87	2 803,83	454,14	1,162
	45.34.22..360020681	Zhotovenie kostry rozvádzača 2300 mm	4,000	m		3 970,00	15 880,00	6 731,64	13 698,21	2 181,79	1,159
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**19 138,00**					**8 109,51**	**16 502,04**	**2 635,93**	
		MCE - ostatné									
	~~45.31.1*..990210291~~	~~Presun hmôt pre M 21 výška 6 m~~	4 435,479	%		0,50	2 217,73	2 217,74	2 217,74		1,000
		MCE - ostatné spolu :	**2 217,74**					**2 217,74**	**2 217,74**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**464 903,64**					**369 150,98**	**441 957,52**	**22 944,15**	
		Za rozpočet celkom :	**499 890,14**					**390 906,24**	**472 881,29**	**27 008,85**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**300 765,10**	**76,9**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**300 765,10**	**76,9**

		%nákladov
Mzdy :	**59 956,54**	**15,3**
Odvody :	**22 785,18**	**5,8**
Stroje :	**3 621,68**	**0,9**
Spolu :	**86 363,40**	**22,1**
Ostatné :	**3 777,74**	**1,0**
Priame náklady	**390 906,24**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**56 180,70**	**18,7** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**25 794,35**	**29,9** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**81 975,05**		

Náklady spolu : **472 881,29**

Zisk a riziko

Zisk :	**27 008,85**	**5,7** % zisk / náklady
Cena :	**499 890,14**	**5,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**121,8**	

PSB-468-8/2004

Posádková správa budov
LEŠŤ
Č.: PSB-468-8/2004

Výtlačok č. : 1
Počet listov : 2
Prílohy : 1/1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť Ing. ALEXANDROM BELLÁKOM na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) ÉNESYS s.r.o. ZVOLEN za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...ĽUBOMÍROM CHLEBÍKOM... na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií.....
.....ČOV KASÁRNE ZÁBAVA.....
.....
.....

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

.....
.....

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

.....
.....
.....

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

.....
.....
.....

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :
- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....

.....

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia ..... PRÍLOHA č. 1 .....

.....

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá ..... P. JÁN CHLEBÍK .....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od ..... 27.9.2004 ..... do ..... 30.10.2004 .....

V Lešti dňa : ..... 23.9.2004 .....

Požiarková správa Lešť * LEŠŤ *

vedúci PSB

ENESYS s.r.o.
Ľ. Kubániho 2179/3, 960 01 Zvolen
IČO/DIČ: 36 031 186/685 ③

.....

štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

Poučenie pre dodávateľské organizácie

K.č.: PSB-468-8/2004

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu / vetva, kamene ...../ a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : ENESYS s.r.o. L. Kubániho 2179/3, 960 01 Zvolen IČO/DIČ: 36 031 186/685 ③

Dňa : 23.9.2004