SPaÚ - 253-16/2010 (16)

Č. SAPaÚ 253-9/2010 OOaK

Zmluva o dielo č. SAPaU 253-9/2010 OOaK
Zhotoviteľ zmluva o dielo č. 073/2010/V
na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti, autorského dohľadu a realizáciu stavby, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho zástupcu : **Ing. Ján BAKOŠ – riaditeľ Správy prevádzky a údržby**
Legionárska 15, 911 01 Trenčín
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných :
- technických :

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno : **LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo : Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Právna forma : s.r.o.
Označenie registra : Okresný súd Košice I.
Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka č. 117/V
V zastúpení : Ing. Zolán Kollár – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
IČO : 00692069
IČ DPH : Sk 2020482871
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Číslo telefónu a faxu :

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„Prešov, vel 2mb – stavebné úpravy pre systém CRONOS“** ev. zn. SAPaÚ 253-9/2010 OOaK zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti, autorského dohľadu a realizáciu stavby, ktorá v súlade s § 1 ods. 2) písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:
„Prešov, vel 2mb – stavebné úpravy pre systém CRONOS“, ev zn. SAPaÚ 253-9/2010 OOaK tento predmet plnenia v dvoch etapách :

I. etapa :

2.1.1 Domeranie skutkového stavu.
2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby.
2.1.3 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia, prípadne ohlásenia drobnej stavby.
2.1.4 Autorský dohľad (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v Čl. V tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VI. tejto zmluvy.

II. etapa :

Realizácia stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej a dodanej zhotoviteľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Ministerstva obrany SR a za obchodných podmienok, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia, spôsob splnenia predmetu zmluvy

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby je schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska č.p. 2mb-V-189/2008-PAB zo dňa 27.08.2008 v stupni utajenia „Vyhradené“.

3.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, ktorá bude dodaná v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme. Neutajovaná časť bude dodaná samostatne a utajovaná časť samostatne v stupni utajenia Vyhradené. Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia bude zároveň dodaná v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči (neutajovaná časť samostatne a utajovaná časť samostatne). Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude vyhotovený v elektronickej podobe na CD nosičoch neutajovanej časti. Rozpočet bezpečnostných systémov – spracovať samostatne súbory PSN, EPS, SKV, CCTV.
Výkaz výmer musí byť spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú.
Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu. V prípade vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

3.3 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude zabezpečená v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností. Zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy ako aj vyjadrenia objednávateľa a ich prípadné pripomienky zapracuje do príslušného stupňa projektu a zabezpečí ich súhlasné stanoviská,

resp. vyjadrenia za účelom vydania stavebného povolenia. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať aj inžiniersku činnosť počas realizácie stavby. Doklady budú vložené vo výtlačku č. 1 v originálach. V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako fotokópie.

3.4 AD zhotoviteľa projektu bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

3.5 Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať najmä Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia a platným Slovenským technickým normám, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.6 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z.. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.8 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona verejných prácach – minimálne v úvode, jeden krát v priebehu a v závere prác. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne päť kalendárnych dní od určenia termínu jej konania. V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný objednávateľovi do 10 dní po úvodnej technickej rade písomne oznámiť svojich poddodávateľov, pričom uvedie ich identifikačné údaje.

3.9 Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác na ktoromkoľvek stupni budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet plnenia nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.11 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia v rozsahu I. etapy vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:

4.1.1 Začiatok realizácie diela: **nasledujúci deň** po uzavretí zmluvy.

4.1.2 Dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy : **do 60 dní** od začiatku realizácie diela.

4.1.3 Dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bode 2.1.4 tejto zmluvy, zhotoviteľ bude vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia realizácie diela.

4.1.4 Termín realizácie stavebnej akcie – II. etapa bude do **30 dní** od právoplatného stavebného povolenia vydaného príslušným štátnym orgánom.

4.2 Predmet zmluvy dodaný v lehote podľa bodu 4.1 tejto zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie výsledkov práce do sídla objednávateľa s potvrdením o prevzatí.

4.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s výkonom inžinierskej činnosti, pokiaľ dotknuté orgány si vyžiadajú doplňujúce riešenie projektovej dokumentácie, pričom do času doplnenia projektovej dokumentácie správne konanie zastavia. V prípade výhrad dotknutých orgánov bude o nich zhotoviteľ informovať objednávateľa do 24 hodín po ich zistení. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ sú podľa zákona o správnom konaní v omeškaní dotknuté orgány, ktorých vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia sú pre stavebné konanie nevyhnutné a ktoré zhotoviteľ nemôže iným spôsobom zabezpečiť.

4.4 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet plnenia v dohodnutom termíne.

Čl. V. Cena a spôsob stanovenia ceny

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

5.2 Cena za predmet zmluvy je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinová sadzba po jednotlivých kategóriách je vynásobená počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne :

5.3.1 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 243,00 €
DPH 19% ..... 46,17 €
cena spolu s DPH ..... 289,17 €

5.3.2 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 3 455,00 €
DPH 19% ..... 656,45 €
cena spolu s DPH ..... 4 111,45 €

5.3.3 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 118,00 €
DPH 19% .....22,42 €
cena spolu s DPH ..... 140,42 €

5.3.4 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :

základ pre 19 % DPH ..... 366,00 €
DPH 19% .....69,54 €
cena spolu s DPH .....435,54 €

5.3.5 **Celková zmluvná cena :**
základ pre 19 % DPH ..... 4 182,00 €
DPH 19% ..... 794,58 €
Celková cena spolu s DPH..... 4 976,58 €

Slovom Štyritisíc deväťstosedemdesiatšesť, 58/100 €.

5.4 Cena za realizáciu diela je v zmysle plánovacích podkladov stanovená vo výške maximálne **45 000,- € vrátane DPH**, podľa prílohy č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Po vypracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu diela bude v prípade potreby cena upravená a doložená novým záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou. Prípadne zníženia alebo zvýšenia ceny musí byť odsúhlasené zhotoviteľom písomným dodatkom k tejto zmluve. Upravený rozpočet bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu uvedeného dodatku k tejto zmluve.

5.5 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť len v odôvodnených prípadoch, ako je zmena sadzby DPH alebo zmenou upravenou všeobecne záväzným právnym predpisom a to písomným dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

6.1 Práce budú fakturované na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č.2) a projektové práce uvedené v čl. V bod 5.3. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný opraviť a bezodkladne doručiť.

6.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude odsúhlasený a schválený akceptačný protokol potvrdený odborným dozorom a poverenou osobou konať vo veciach technických za objednávateľa.

6.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy po ukončení celého diela
Faktúra za predmet zmluvy bude uhradené v súlade s bodom 6.1 tejto zmluvy.

6.6 Faktúra za predmet zmluvy bude zaslaná na adresu: **Posádková správa budov Prešov,** Čapajevova 38, 080 01 Prešov.

Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má celé dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutých lehotách podľa Čl. IV tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedenej v bode 5.3.2 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

8.4 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác (celková cena dohodnutá v bode 5.3.5 tejto zmluvy) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.

8.5 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

8.6 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č. 1 a č.2 k tejto zmluve.

8.7 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

8.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

8.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

8.10 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

8.11 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

Čl. IX. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

9.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

9.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

9.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. X. Zmena záväzku

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

10.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č. BP-462-6/2007-C zo dňa 28. februára 2007 na stupeň utajenia Tajné, s platnosťou do 27. februára 2012.

11.2 Zhotoviteľ sa bude pri spracovaní predmetu zmluvy riadiť uzavretou Zmluvou o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa číslo : č 051/2009/V zo dňa 12.1.2010.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa .....

Objednávateľ
Ing. Ján BAKOŠ
Riaditeľ SAPaÚ

V Košiciach, dňa 21. 12. 2010

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR
konateľ spoločnosti

Č. SAPaÚ 253-9/2010 OOaK

Príloha č.1

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2009".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

---

náklad
N = 40 000,- € bez DPH
tab. 3.5.11. Kategórie funkčných častí stavieb SPOJOVÝCH
pásmo IV.
C stred pre náklad 40 000 = 7 440,- €

a) Domeranie skutkového stavu

domeranie skutkového stavu	hod.	€/hod.	243,00 €
- vysokokvalifikované práce	0	32,80	0,00 €
- veľmi náročné práce	0	24,60	0,00 €
- náročné práce	5	19,20	96,00 €
- menej náročné práce	10	14,70	147,00 €
- pomocné práce	0	8,90	0,00 €

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby
- podiel = 47%
7 440,00 0,47 3 496,80 €
Výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	€/hod.	
- vysokokvalifikované práce	20	32,80	656,00 €
- veľmi náročné práce	40	24,60	984,00 €
- náročné práce	50	19,20	960,00 €
- menej náročné práce	40	14,70	588,00 €
- pomocné práce	30	8,90	267,00 €
spolu bez DPH			3 455,00 €

c) Inžinierska činnosť
- podiel = 2%
7 440,00 0,02 148,80 €
Výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	€/hod.	
- vysokokvalifikované práce	0	32,80	0,00 €
- veľmi náročné práce	0	24,60	0,00 €
- náročné práce	0	19,20	0,00 €
- menej náročné práce	5	14,70	73,50 €
- pomocné práce	5	8,90	44,50 €
spolu bez DPH			118,00 €

d) Autorský dozor
- podiel = 5%

7 440,00	0,05	372,00 €

Výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	€/hod.	
- vysokokvalifikované práce		32,80	0,00 €
- veľmi náročné práce	5	24,60	123,00 €
- náročné práce	5	19,20	96,00 €
- menej náročné práce	10	14,70	147,00 €
- pomocné práce	0	8,90	0,00 €
spolu bez DPH			**366,00 €**

Rekapitulácia:

a) Domeranie skutkového stavu	243,00 €
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie a realizáciu	3 455,00 €
c) Inžinierska činnosť	118,00 €
d) Autorský dozor	366,00 €
spolu bez DPH =	**4 182,00 €**
spolu po zľave bez DPH =	**4 182,00 €**
+ 19% DPH	**794,58 €**
spolu s DPH	**4 976,58 €**

ZYAU
spol. s r.o.
KOŠICE

LYNX spol. s r.o. Košice

Príloha č. 2 k ZoD 073/2010/V

Stavba :Prešov, vel. 2mb - stavebné úpravy pre systém CRONOS | Miesto:

JKSO :

Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa:

Odberateľ: | IČO: | DIČ:

Dodávateľ: | IČO: | DIČ:

Projektant: | IČO: | DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	4 557,54	8,29	4 565,83
2	PSV:	8 107,78	1 950,52	10 058,30
3	MCE:	6 130,00		6 130,00
4	iné:		16 849,71	16 849,71
5	Súčet:	18 795,32	18 808,52	37 603,84

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	182,40
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	182,40

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	37 786,24
22	DPH 19 %	37 786,24	7 179,38
23	DPH 0 %		
24		Sučet riadkov 21 až 23:	44 965,62

F	
	Duálne oceňovanie - SKK:
	Bez DPH:
	S DPH:

projektant, rozpočtár cenár | pečiatka:

podpis:

dátum:

odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: | podpis:

dátum: | dátum:

pečiatka: | pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOSICE

ODIS A20

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 11 APR. 2011

Ing. Lucia Kubánová