ID=12334

63/09-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 63 /2009 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie: **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1,
071 01 Michalovce
Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických: Vladimír TKAČÍK – odborný referent
Kontaktná adresa: **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
IČO: **30845572**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Tel **:** **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **PLYNOSERVIS Ján BRTÁŇ**

Adresa : **094 34 Hermanovce nad Topľou, č. 82**

Zastúpený: **Ján BRTÁŇ**

IČO: **14322731**
DIČ: **SK1020772841**
Bankové spoj.: **SLSP a.s.**
Číslo účtu: **0107902282/0900**
Číslo telefónu: **057/4492683**
Živnostenský list: **OÚ Vranov n/Topľou, živnost. reg. č.: 713-1111**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je ***Zistenie a odstránenie poruchy nízkotlakového kotla na tuhé palivo AKV 465 výr. č. 299/1990 a výr. č. podvozku 079/1991 v objekte VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620 —— oprava ohnišťa – tvaroviek šamotových, oprava roštov a prevodovky posuvu roštov***
(havária č . 109/2009)

Miesto: **Objekt: VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : 19.03.2009
Ukončenie : 27.03.2009

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Poľadková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je určená odborným odhadom ako cena maximálna vo výške:

Cena vrátane DPH : ***1 300,00 €*** (39.163,80 SKK)

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

slovom : **Jedentisíctristoeur** **00/100**

Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry!

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác – montážny výkaz, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok.
Za objednávateľa protokol podpíše osoba oprávnená rokovať vo veciach technických.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Posádková správa budov MICHALOVCE

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ servisných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ servisných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ servisných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho výkazu a prevádzkového denníka.

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 19.03.2009

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

riaditeľ PSB

****

objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 19.03.2009

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 664 177, 057/44 92 683

Ján BRTÁŇ

súkromný podnikateľ

****

zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Zistenie a odst. poruchy teplovod.kotla na tuh.pal.AKV 465 v.č.299/1990	JKSO :
Objekt :v obj. VVP Kamenica nad Cirochou - kóta 620	Rozpočet :
Časť : Havária por.č. 109/2009	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Dňa : 22.03.2009

Zmluva č.

Odberateľ :	MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	1 267 EUR za M3 OP	1 M	1 267 EUR za M
1 M2 ZP	1 267 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 267 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	819,60	245,20	1 064,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	819,60	245,20	1 064,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 064,80
22	DPH 19 % z : 1 064,80	202,31
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 267,11

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	32 078,16
	Cena s DPH	38 172,96
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Ing. Tkáč.

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PLYNOSERVIS REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ① Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce 52 Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL : ING. HANUSOVÁ M.

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

Odberateľ : **MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce**

Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **22.03.2009**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Stavba :Zistenie a odst. poruchy teplovod.kotla na tuh.pal.AKV 465 v.č.299/1990 **Objekt :v obj. VVP Kamenica nad Cirochou - kóta 620**

Časť : Havária por.č. 109/2009

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	**1 064,80**	**819,60**	**245,20**	*32 078,16*	1,602
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**1 064,80**	**819,60**	**245,20**	*32 078,16*	1,602
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 064,80**	**819,60**	**245,20**	*32 078,16*	1,602
Za rozpočet celkom :	**1 064,80**	**819,60**	**245,20**	*32 078,16*	1,602

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Objednávateľ : **MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce**

Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Stavba :Zistenie a odst. poruchy teplovod.kotla na tuh.pal.AKV 465 v.č.299/1990

Objekt :v obj. VVP Kamenica nad Cirochou - kóta 620

Časť : Havária por.č. 109/2009

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO :

Dátum : **22.03.2009**

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
1	731999905	Kotolne, HZS T5-oprava ohnišťa, roštov,topná skúška	77,000	hod	10,20	**785,40**	*23 660,96*
2	731999906	Kotolne, HZS T6-zistenie poruchy kotla	3,000	hod	11,40	**34,20**	*1 030,31*
3	541182169	Prevodovka pohonu posunu roštu	1,000	kus	85,00	**85,00**	*2 560,71*
4	541182170	Článok roštovania	4,000	kus	7,30	**29,20**	*879,68*
5	5411A9319	Šamotové závesné držiaky	15,000	kus	1,80	**27,00**	*813,40*
6	5411A9399	Šamotové tehly - poloblúk	10,000	kus	2,00	**20,00**	*602,52*
7	598935039	Šamotová múčka - žiarobetón	30,000	kg	0,80	**24,00**	*723,02*
8	598935099	Šamotové tehly 220x150x50 mm	50,000	kus	1,20	**60,00**	*1 807,56*
		731 - Kotolne spolu :	**1 064,800**	**EUR**		**1 064,80**	*32 078,16*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 064,800**	**EUR**		**1 064,80**	*32 078,16*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 064,800**	**EUR**		**1 064,80**	*32 078,16*
		Za rozpočet celkom :	**1 064,800**	**EUR**		**1 064,80**	*32 078,16*

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Zistenie a odst. poruchy teplovod.kotla na tuh.pal.AKV 465 v.č.299/1990			JKSO :
Objekt :v obj. VVP Kamenica nad Cirochou - kóta 620			Rozpočet :
Časť : Havária por.č. 109/2009			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : 22.03.2009
Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :		DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :		DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :		DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 267 EUR za M3 OP	1 M	1 267 EUR za M
1 M2 ZP	1 267 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 267 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	819,60	245,20	1 064,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	819,60	245,20	1 064,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Tlačík

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PLYNOSERVIS REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ① Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce 82 Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 064,80
22	DPH 19 % z : 1 064,80	202,31
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 267,11

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	32 078,16
	Cena s DPH	38 172,96
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant :
Dodávatel : Plynoservis Ján Brtáň

Spracoval Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum 22.03.2009

Stavba :Zistenie a odst.poruchy teplovod.kotla na tuh.pal.AKV 465 v.č.299/1990
Objekt :v obj.VVP Kamenica nad Cirochou-kóta 620
Časť :Havária por.č.109/2009

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
1	731999905	Kotolne, HZS T5	77,000	hod	10,20	785,40		308,77	108,57			264,25	103,81	77,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	77,000	Nh	4,01	308,77	4,01 za hod							
2	731999906	Kotolne, HZS T6- topná skúška kotla	3,000	hod	11,40	34,20		13,47	4,74			11,53	4,46	3,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,000	Nh	4,49	13,47	4,49 za hod							
3	541182169	Prevodovka pohonu posunu roštu	1,000	kus	85,00	85,00	85,00							
4	541182170	Článok roštovania	4,000	kus	7,30	29,20	29,20							
5	5411A9319	Šamotové závesné držiaky	15,000	kus	1,80	27,00	27,00							
6	5411A9399	Šamotové tehly- pobblúk	10,000	kus	2,00	20,00	20,00							
7	598935039	Šamotová múčka- žiarobetón	30,000	kg	0,80	24,00	24,00							
8	598935099	šamotové tehly 220x150x50 mm	50,000	kus	1,20	60,00	60,00							
		731 - Kotolne spolu :	1 064,80	Sk	245,20	322,24	113,31					275,78	108,27	80,0
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 064,80	Sk	245,20	322,24	113,31					275,78	108,27	80,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 064,80	Sk	245,20	322,24	113,31					275,78	108,27	80,0
		Za rozpočet celkom :	1 064,80	Sk	245,20	322,24	113,31					275,78	108,27	80,0

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS C90

Odberateľ **MO SR Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Spracoval **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum **22.03.2009**

Stavba :Zistenie a odst.poruchy teplovod.kotla na tuh.pal.AKV 465 v.č.299/1990
Objekt :v obj.VVP Kamenica nad Cirochou-kóta 620
Časť :Havária por.č.109/2009

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
1	731999905	Kotolne, HZS T5	77,000	hod	10,20	785,40		308,77	108,57			264,25	103,81	77,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	77,000	Nh	4,01	308,77	4,01 za hod							
2	731999906	Kotolne, HZS T6- topná skúška kotla	3,000	hod	11,40	34,20		13,47	4,74			11,53	4,46	3,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,000	Nh	4,49	13,47	4,49 za hod							
3	541182169	Prevodovka pohonu posunu roštu	1,000	kus	85,00	85,00	85,00							
4	541182170	Článok roštovania	4,000	kus	7,30	29,20	29,20							
5	5411A9319	Šamotové závesné držiaky	15,000	kus	1,80	27,00	27,00							
6	5411A9399	Šamotové tehly- poloblúk	10,000	kus	2,00	20,00	20,00							
7	598935039	Šamotová múčka- žiarobetón	30,000	kg	0,80	24,00	24,00							
8	598935099	šamotové tehly 220x150x50 mm	50,000	kus	1,20	60,00	60,00							
		731 - Kotolne spolu :	1 064,80	Sk			245,20	322,24	113,31			275,78	108,27	80,0
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 064,80	Sk			245,20	322,24	113,31			275,78	108,27	80,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 064,80	Sk			245,20	322,24	113,31			275,78	108,27	80,0
		Za rozpočet celkom :	1 064,80	Sk			245,20	322,24	113,31			275,78	108,27	80,0

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 683

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo : PSBMI-63/2009-Z.

z. .....

z.Marta Koceľová
samostatný odborný referent