Zaevid. pod č. 22/2003

(23)

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

I. Zmluvné strany :

1.1.	Objednávateľ	: VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 015, Nováky, š.p. Duklianska 60 972 71 NOVÁKY
	Zastúpenie	: plk.Ing.Jozef Berák - riaditeľ
	Zastúp.pre veci tech.	: Ing. Ján Lasab
	Zastúp.pre veci ekonomicko-obchodné	: Ing.Eduard Balúch
	Bankové spojenie	: NBS Trenčín
	Číslo účtu	: 600-882/0720
	IČO	: 00000418
	DRČ	: 00000418/674
	Výpis z Obch.reg.	: vložka č.54/R
1.2.	Zhotoviteľ	: KMEŤ - REVMONT PRIEVIDZA so sídlom ul. Okrajová 12 972 01 BOJNICE
	Zastúpenie	: Ondrej Kmeť - riaditeľ
	Zastúp.pre veci tech.	: Ing.Milan Šnirc, Jozef Szabo
	Bankové spojenie	: PKB Prievidza
	Číslo účtu	: 900 045 7001/5600
	IČO	: 32 949 065
	DRČ	: 540 412 1074/675
	Živnost.reg. č.	: 307-3172
	Oprávnenie IBP č.	: 096/IBB/96-EZ-V,M,O,S-B-E1,E4

II. Predmet zmluvy :

2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vykoná v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa nasledovné dielo :

" Oprava administartívnej budovy VOP 015 Nováky š.p. - elektroinštalácia, bleskozvod, vonkajšie rozvody "

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zrealizované za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme a zaplatí za jeho zrealizovanie dohodnutú sumu.

2.3 Rozsah a obsah diela :

- spracovanie výkresovej dokumentácie - časť vonkajšie rozvody
- opravy el.inštalácie vonkajších rozvodov elektroinštalácie bleskozvodu, el.vykurovania a vzduchotechniky, podľa spracovanej a schválenej výkresovej dokumentácie Ondrej Kmeť REVMONT BOjnice, v rozsahu priložených cenových rekapitulácií
- časť štrukturovaných sietí, len montáž hrubej inštalácie, bez dodávok materiálu
- spracovanie technických dokumentácií /odborných prehliadok a skúšok/

III. Termín plnenia :

Termín začatia : 06/2003

Termín ukončenia : 12/2003, pokiaľ bude objekt stavebne pripravený

Ukončenie jednotlivých častí podľa plánu kvality.

Dielo bude odovzdané na základe písomného protokolu, podpísaného oprávnenými zástupcami.

IV. Dohoda o cene a fakturácia :

4.1 Cena prác za predmet podľa bodu 2.1, 2.3 je dohodnutá medzi zhotoviteľom a objednávateľom v zmysle zákona 18/96 Z.z. o cenách, ako zmluvná cena.

Elektroinštalácia, bleskozvod:

Materiál - svietidlá, vent.,el.bojlery	1 079 200.- Sk
DPH 20%	215 840.- Sk
Ostatný inšt.materiál + práce	2 759 800.- Sk
DPH 14%	386 372.- Sk
Spolu bez DPH	3 839 000.- Sk
DPH spolu /14, 20%/	602 212.- Sk
Spolu s DPH	**4 441 212.- Sk**

Vonkajšie káblové rozvody:

Materiál - svietidlá	*52 000.- Sk*
DPH 20%	*10 400.- Sk*
Ostatný inšt.materiál + práce	*1 035 000.- Sk*
DPH 14%	*144 900.- Sk*
Spolu bez DPH	*1 087 000.- Sk*
DPH spolu /14, 20%/	*155 300.- Sk*
Spolu s DPH	**1 242 300.- Sk**

Materiál - svietidlá,vent., el.boj.spolu	*1 131 200.- Sk*
DPH 20%	*226 240.- Sk*
Ostatný inšt.mat. + práce spolu	*3 794 800.- Sk*
DPH 14%	*531 272.- Sk*
Celková cena spolu bez DPH	*4 926 000.- Sk*
DPH spolu /14, 20%/	*757 512.- Sk*
Celková cena diela spolu s DPH	**5 683 512.- Sk**

4.2 *Podkladom pre zmluvnú cenu bola ponuková cena zhotoviteľa a jednanie zmluvných strán.*

4.3 *Do 21.7.2003 bude uhradená záloha vo výške 1.000.000.- Sk, na základe vystavenej zálohovej faktúry.*
Uvedená záloha bude odpočítaná pri poslednej konečnej fakturácii.

4.4 *Fakturácia bude priebežná podľa množstva vykonanej, odovzdanej a prevzatej práce. Posledná, konečná faktúra bude vystavená do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela bez vád.*
V prípade, že dielo bude mať vady, je objednávateľ oprávnený zadržať vyplatenie ceny diela vo výške 10% z jeho hodnoty.

4.5 *Faktúry budú doložené súpisom vykonaných prác a zisťovacím protokolom odsúhlaseným objednávateľom a musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č.289/Z.z. o DPH v platnom znení.*

4.6 Faktúry sú splatné do 14 dní od doručenia objednávateľovi.

4.7 Naviac práce požadované objednávateľom nad rozsah predmetu zmluvy budú predmetom samostatných dodatkov k zmluve o dielo.

4.8 Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí zmarenie diela, bez zavinenia druhej zmluvnej strany, je povinná druhej zmluvnej strane zaplatiť preukázateľné náklady na dielo a spôsobenú škodu.

V. Technické a dodacie podmienky :

5.1 Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí zabezpečí objednávateľ a taktiež zabezpečí povolenie rozkopávok.

5.2 Zhotoviteľ je povinný prizvať povereného zástupcu objednávateľa na prevzatie vykonávaných prác, ak tieto budú ďalšou činnosťou zhotoviteľa prekryté alebo zabudované, či zasypané.

5.3 Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia staveniska montážny denník. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.

5.4 Odovzdanie a prevzatie diela :
Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela pripraviť všetky doklady osvedčujúce kvalitu diela najmä :

a/ Projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením prípadných zmien, podpísaný a opatrený pečiatkou zhotoviteľa.
b/ Montážny denník
c/ Doklady osvedčujúce kvalitu diela /atesty/
d/ Technickú dokumentáciu - odborné prehliadky a skúšky

VI. Zmluvné sankcie:

6.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s plnením záväzku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05% z ceny nedodaných prác za každý deň omeškania, ktorá bude odpočítaná z faktúry.

6.2 Za vadné plnenie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvný

úrok výške 0.05% z ceny reklamovaných prác, pokiaľ tieto nebudú odstránené v lehote stanovenej objednávateľom.

6.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať mu dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05%.

6.4 Úhradou zmluvných úrokov nie je dotknuté právo na úhradu škody.

6.5 Úroky z omeškania a zmluvné úroky nie sú povinnosťou zmluvných strán.

VII. Osobitné dojednania:

7.1. Objednávateľ pred nástupom a počas vykonania prác zabezpečí zhotoviteľovi sprístupnenie a uvoľnenie mont. priestorov a to i v dňoch pracovnmého voľna a kľudu, pokiaľ to bude potrebné pre splnenie predmetu diela, na základe oznámenia zhotoviteľa v minimálnom časovom odstupe 1 pracovný deň.
K rovnakému účelu za úhradu poskytne vhodné zdroje energií a priestory potrebné pre skladovanie materiálu a náradia zhotoviteľa.
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi presný zoznam zamestnancov s uvedením ich identifikačných údajov, ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje, že jeho zamestnanci budú prísne dodržiavať vnútorné predpisy objednávateľa, týkajúce sa ich vstupu a pohybu v areáli.

7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko do 10 dní po podpise zmluvy o dielo.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody v zmysle par.373 a nasl.Obchodného zákonníka v platnom znení. Zodpovednostisa môže zbaviť iba v prípadoch, ak nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť z titulu vyššej moci.

7.4. Počas realizácie prác je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky vnútorné nariadenia objednávateľa, týkajúce sa bezpečnosti práce z dôvodu, že predmet diela bude vykonaávaný za plnej prevádzky objednávateľa.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné zásahy do objektu a

zariadení spôsobené pri realizácii diela uviesť do pôvodného stavu kvalifikovaným pracovníkom.

7.6. Stavebný dozor nad realizáciou bude vykonávať Ing. Walter Stiffel.

7.7. Akékoľvek zmeny týkajúce sa obsahu zmluvy môžu byť vykonané iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, číslovanými a tvoriacimi nedeliteľnú súčasť zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, ako aj pokyny objednávateľa týkajúce sa uvedenej oblasti. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov, ako aj primeranú ochranu svojho majetku. Vzhľadom k tomu objednávateľ preukazateľne zaistí inštruktáž k uvedenej oblasti pre danú stavbu a pracovisko na špecifikáciu svojich prevádzok.

7.9. Objednávateľ zaistí prvú pomoc a lekárske ošetrenie pracovníkom zhotoviteľa, za rovnakých podmienok a rozsahu ako pre svojich zamestnancov.

7.10. Zhotoviteľ na vykonané práce dáva záruku na dobu dvoch rokov od odovzdania a prevzatia prác a na materiál a výrobky podľa záruky výrobcov komponentov.
Uvedená zaručná doba je platná len za predpokladu, že na zariadení bude vykonávaná pravidelná preventívna údržba,servis, kontrola a revízie.

7.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neoprávneným zásahom do namontovaného diela tretími osobami a prevádzkovaním zariadenia v rozpore s platnými právnymi a technickými predpismi. Pri zavinenom porušení týchto povinností objednávateľom počas záručnej lehoty, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľ neručí za dielo v rozsahu porušenia a môže zrušiť záruku.

7.12 Zhotoviteľ počas záručnej doby po nahlásení poruchy, alebo dodatočne zistených nedostatkov namontovaného diela objednávateľom, nastúpi k ich odstráneniu ihneď, najneskôr v termíne do troch dní.

7.13 Všetky prípady vyššej moci budú posudzované v súlade s ustanovením paragrafu 374 a násl. Obchodného zákonníka a zmluvná strana je povinná o veci písomne informovať druhú zmluvnú

stranu bez zbytočného odkladu. Nedodržianie oznamovacej povinnosti vylučuje účinnosť podmienok vyššej moci.

7.14 Zmluvné strany konštatujú, že jednotlivým bodom rozumejú a zaväzujú s ich plniť.

7.15. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z čoho dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

VIII. Na ostatné výslovne touto zmluvou neupravené právne vzťahy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

Nováky 23.6.2003 Bojnice 23.6.2003

Objednávateľ : Zhotoviteľ :

REVMONT-Kameň
PRIEVIDZA
so sídlom ul. Okrajová 12
972 01 BOJNICE

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 21.10.2011

Podpis : 