Zmluva o dielo číslo PSB- RK-39-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8** 823 47 Bratislava– Nové mesto
V zastúpení:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Kontaktná adresa :	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ
Odborný dozor objednávateľa:	z. Jozef Zajasensky
Telefón :	0960 472257, 0960 483772
Fax :	0960 472258
1.2 Zhotoviteľ	**Vladimír Trúchly - TYPOS**
Sídlo:	023 33 Povina 315
Zastúpený:	Vladimír Trúchly, majiteľ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Vladimír Trúchly
vo veciach technických:	Vladimír Trúchly
IČO :	17869811
IČ pre DPH:	SK 1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská sporuteľňa, a. s., pobočka Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	0310666190/0900
Telefón:	0903553525
Register:	ŽO 2004/00180/7HAJ Reg. 504-3696 15.11.2004 OÚ Žilina

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava vonkajších rozvodov pitnej vody v objekte kasární Rašov z dôvodu havárie č. 138/2010“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **20. mája 2010**
termín ukončenia prác: **15. júna 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**4 200,86 €**
DPH 19 %	**798,16 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**4 999,02 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov
Zárevúca 2
034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku dňa: 19. mája 2010

V Povinej dňa: 19. mája 2010

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

p. Vladimír Trúchly
majiteľ

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 36 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevzatá dodávka ~~materiálu~~ (služby) zodpovedá (~~nezodpovedá~~) ~~objednávke~~ - zmluve.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19 05 2010 Jozef ZAJASENSKÝ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca

Pečiatka: Pozemková správa budov Ružomberok

Ing. Miloš Kovaľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava vonkajších rozvodov pitnej vody v objekte kasární Rašov z dôvodu havárie č.138/201		Miesto: Rašov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Ružomberok	IČO:	
	Ružomberok	DIČ:	
Dodávateľ:	Vladimír Trúchly - TYPOS	IČO:	17869811
	Povina 315	DIČ:	SK1020458230
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 663,65	426,78	4 090,43
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	3 663,65	426,78	4 090,43

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s	1,00%	40,90
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	28,63
13	Územné vplyvy	1,00%	40,90
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	110,43

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 200,86
22	DPH 19% z:	4 200,86	798,16
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		4 999,02
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 17 05 2010	dátum: 17 05 2010
pečiatka: Posádková správa budov RUŽOMBEROK	pečiatka: Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ① 041/7635 065

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

v.r.
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *Projektant :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Spracoval :*

Stavba :Oprava vonkajších rozvodov pitnej vody v objekte kasární Rašov z dôvodu *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221-113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	12,000	m2	7,40	88,80		19
2	272-132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	36,000	m3	33,00	1 188,00		19
3	272-132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	36,000	m3	3,42	123,12		19
4	272-132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	4,500	m3	37,00	166,50		19
5	272-151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	120,000	m2	3,03	363,60		19
6	272-151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	120,000	m2	0,58	69,60		19
7	272-162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	12,600	m3	6,85	86,31		19
8	272-167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,600	m3	5,30	66,78		19
9	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	12,600	m3	0,66	8,32		19
10	001-174201121	Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	36,000	m3	1,01	36,36		19
11	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,400	m3	11,70	63,18		19
12	001-175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	5,400	m3	6,95	37,53		19
13	MAT-583311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	5,400	m3	34,00		183,60	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 481,70**	**EUR**		**2 298,10**	**183,60**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
14	271-451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	2,700	m3	33,00	89,10		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**89,10**	**EUR**		**89,10**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
15	221-564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	12,000	m2	6,50	78,00		19
16	221-567131325	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 20 cm	12,000	m2	26,00	312,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**390,00**	**EUR**		**390,00**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
17	271-871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	15,000	m	0,13	1,95		19
18	721-722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	2,000	kus	11,30	22,60		19
19	721-722171913	Opr. vodov. potrubia z PE odrezanie rúrky DN 25	2,000	kus	0,23	0,46		19
20	MAT-286137510	Rúrka PVC tlaková rPE d 25x3,5	6,900	kg	5,40		37,26	19
21	271-871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	15,000	m	0,12	1,80		19
22	721-722130803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	15,000	m	2,74	41,10		19
23	721-722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	2,000	kus	1,29	2,58		19
24	721-722219191	Montáž zemných súprav prírub. ostatných typov	2,000	kus	1,24	2,48		19
25	MAT-286137530	Rúrka PVC tlaková rPE d 40x5,5	10,800	kg	5,40		58,32	19
26	MAT-2863A3304	Prechodka oc/PE DN 50/40	2,000	kus	73,80		147,60	19
27	271-879172199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	2,000	kus	8,35	16,70		19
28	721-722170914	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40,63	2,000	kus	11,40	22,80		19
29	271-892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25-70	50,000	m	1,90	95,00		19
30	271-892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	50,000	m	0,43	21,50		19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Oprava vonkajších rozvodov pitnej vody v objekte kasární Rašov z dôvodu havárie

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**472,15**	**EUR**		**228,97**	**243,18**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
31	272-919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	52,000	m	10,20	530,40		19
32	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,792	t	9,80	37,16		19
33	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,920	t	0,32	12,13		19
34	272-979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,792	t	3,39	12,85		19
35	271-998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	24,233	t	2,68	64,94		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**657,48**	**EUR**		**657,48**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 090,43**	**EUR**		**3 663,65**	**426,78**	
		Za rozpočet celkom :	**4 090,43**	**EUR**		**3 663,65**	**426,78**	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa majetku a služieb
TRENČÍN

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 7 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*