122/08-Z
11593

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 122 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – NOVÉ MESTO

Posádková správa budov MICHALOVCE
Sídlo organizácie: **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ- riaditeľ**

IČO: **30845572**
Kontaktná adresa : **Užhorodská 1, 071 01 Michalovce**
Právna forma: **rozpočtová organizácia**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**
Číslo telefónu: **0960 542 105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **DUPEJ Jaroslav**

Adresa : **072 13 SENNÉ 13**

Zastúpený: **DUPEJ Jaroslav - majiteľ firmy**

IČO: **17 303 117**
DIČ: **1023890230 – nie je platcom DPH**

Bankové spoj.: **VÚB Michalovce**
Číslo účtu: **112 842 552/0200**
Číslo telefónu: **0908 100 246**
Živnostenský register: **807 – 3398**

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky :
„ Oprava náteru konštrukcie teplovodného potrubia VVP Kamenica nad Cirochou ” ,
v zmysle priloženého ponukového rozpočtu , ktorý je súčasťou zmluvy.

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **VVP Kamenica nad Cirochou , Barakový tábor**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **15. 10. 2008**

Ukončenie : **31. 10. 2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica n.C.** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá stavenisko písomne.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektov obhospodarovaných PSB Michalovce (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**17 768,14 SKK**
Zhotoviteľ nie je platcom DPH	
Cena celkom	**17 768,14 SKK / 589,79 EUR**

Konverzný kurz 30,1260 SKK / EUR

slovom : **Sedemnásťtisícsedemstošesťdesiatosemslovenskýchkorún 14 /100**

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- forma úhrady
- výška plnenia celkom
- suma k úhrade
- meno a podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatka vystavovateľa
- bankové spojenie

Poštová správa budov

- číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté , alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach, zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarnej ochrane pri vykonaní diela . Za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .

7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

Posádková správa budov

VIII. USTANOVENIA O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTI

8.1. Zhotovíteľ sa zaväzuje, podľa zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.") utajovanú skutočnosť chrániť pred vyzradením. zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo pred jej odcudzením. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
a/ o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa,
b/ o bezpečnostnom systéme ktorý je predmetom zmluvy.

8.2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.

8.3. Výnimka je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa a to len v prípadoch vymedzených zákonom č. 215/2004 Z. z.

IX. ODOVZDANIE DIELA

9.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

9.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok.
Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

10.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

10.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

10.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

10.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

XI. ZMENA ZMLUVY

11.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*11.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XII .INÉ USTANOVENIA

12.1. Dodávateľ zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracovisku.

12.2. Dodávateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla .
V Posádke Michalovce (všetkých VO) je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

12.3. Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy. Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov z BOZP, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu (lekárske prehliadky)

12.4. Dodávateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

12.5. Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka.

12.6. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní pred začatím poskytovania služby absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u Posádkovej správy Michalovce.

12.7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady separovaného odpadu a používať kontajnery podľa účelov , na ktoré sú určené.

12.8. Dodávateľ sa zaväzuje , že poskytne pre svojich zamestnancov všetky zdravotné , hygienické a pracovné pomôcky , ktoré sú potrebne pri výkone ich činnosti.

12.9. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou / technikom požiarnej ochrany/ zhotoviteľ alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy:
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

13.3. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 14. 10. 2008

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 14. 10. 2008

p. Jaroslav DUPEJ
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava náteru konštrukcie teplovodné potrubia VVP Kamenica n.C.		Miesto: Kamenica n.C.	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce		IČO:	
	07101 Michalovce		DIČ:	
Dodávateľ:	Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palin		IČO:	
	07312 Palin		DIČ:	
Projektant:			IČO:	
			DIČ:	

1 M3 OP	17 768 Sk	1 M	17 768 Sk
1 M2 ZP	17 768 Sk		
1 M2 UP	17 768 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	4 254,50		4 254,50
2	PSV:	13 513,64		13 513,64
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	17 768,14		17 768,14

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	17 768,14
22	DPH 19% z:	
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	17 768,14
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
Ing. Butkovský	Nie som platca DPH.
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE	pečiatka: DUPEJ JAROSLAV SENNÉ č.13 072 13 okr. MICHALOVCE SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

tlačivo: ODIS A20

Overil by platiteľ DPH? Daňový odpočet?

...eľ: Posádková správa budov Michalovce
...tant:
...ávateľ: Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palín

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

...avba : Oprava náteru konštrukcie teplovodné potrubia VVP Kamenica n.C.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 254,50	0,00	4 254,50	0,19698	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 254,50	0,00	4 254,50	0,19698	0,000
783 - Nátery spolu :	13 513,64	0,00	13 513,64	0,01792	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	13 513,64	0,00	13 513,64	0,01792	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	13 513,64	0,00	13 513,64	0,01792	0,000
Rozpočet celkom :	17 768,14	0,00	17 768,14	0,21490	0,000

ieľ: Posádková správa budov Michalovce
tant:
vateľ: Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palín

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

avba : Oprava náteru konštrukcie teplovodné potrubia VVP Kamenica n.C.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	33,500	m2	127,00	4 254,50	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 254,50			4 254,50	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 254,50			4 254,50	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
2	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	57,800	m2	25,50	1 473,90	19
3	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	57,800	m2	148,00	8 554,40	19
4	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	57,800	m2	49,50	2 861,10	19
5	783	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	57,800	m2	10,80	624,24	19
			783 - Nátery spolu :	13 513,64			13 513,64	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	13 513,64			13 513,64	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	13 513,64			13 513,64	
			Rozpočet celkom :	17 768,14			17 768,14	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-122/2008-Z

.....
Ing. František Girman