Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-183-3/2005

Ružomberok 15. augusta 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 3/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-183-3/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Obvodného úradu v Námestove – Živnostenský register č. 507-2553 zo dňa 07.01.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava oplotenia vrchných prameňov pitnej vody Jamník" pre dodávku pitnej vody do objektu kasární Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

2.2. Zhotoviteľ je povinný stavebné práce realizovať tak, aby neohrozil zdroje pitnej vody a neznížil ukazovatele kvality pitnej vody podľa vyhlášky č. 151/2004.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 19. augusta 2005
Ukončenie prác : 31. októbra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	494 332,11 Sk
DPH :	93 923,10 Sk
Cena s DPH :	588 255,21 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Mokraď.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 15. augusta 2005

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Slovík
zhotoviteľ

ej kontrole.

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-183-3/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľom** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. **Zhotoviteľom** : Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte – vrchné pramene vodovodu Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-183-3/2005 číslo objektu 09.09.008 Oprava oplotenia vrchných prameňov pitnej vody Jamník. Vstup je bránou – viď priložený geometrický plán, presun k jednotlivým častiam oplotenia je určený po neupravenom teréne príslušného objektu, na ktorom budú vykonávané práce podľa zmluvy.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práca s otvoreným ohňom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď č. t. 0960 420 229, 0960 420 285.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305 L. Mikuláš	pplk. Ing. Peter JUREK	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	Ján Slovík	konateľ firmy
	Ing. Štefan Belvončík	odpovedný zástupca
	Ján Kozoň	stavbyvedúci

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch určených na vykonávanie udržiavacích prác. Fajčenie nie je povolené, nakoľko objekt sa nachádza v zalesnenej časti ochranné pásma TANAPu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-183-3/2005, t.j. od 19. augusta 2005 do 31. októbra 2005.

V Ružomberku: 15. augusta 2005

JÁN SLOVÍK [illegible] č. 587

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Ján Slovík

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené nedostatky:.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 15. augusta 2005 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková, 15. 8. 2005:
Súhlasí : Ing. Martin Bella, 15. 8. 2005:
Odpísal : zam. Haličková Magdaléna, 15. 8. 2005:
Odoslal : zam. Magdaléna Haličková, 15. 8. 2005:
Uložené (kde) : Zberný hárok č. 183 pod č.3. Počet listov: 11
Skartačný znak a lehota ulož. : S 2009
Vyhotovené : v 4 výtl. s 11 listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Slovík Ján, Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto	Rozpočet :
Objekt :Oprava oplotenia vrchné pramene	č. 5032518	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	591 805 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	591 805 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	591 805 Sk	za M2 ZP	1 M	591 805 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	210 163,51	106 098,00	316-261,51
2	PSV :	82 340,79	98 713,20	181 053,99
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	292 504,30	204 811,20	497 315,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár .	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum .	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČDPH: SK1020 Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	497 315,50
22	DPH 19 % z : 497-315,50	94-489,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	591-805,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ

Dodávateľ

Projektant

JKSO

Dátum

Spracoval

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava oplotenia vrchné pramene

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE		66 542,04	66 542,04		0,021		13,38
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		215 114,00	109 016,00	106 098,00	79,130		43,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		34 605,47	34 605,47				6,95
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	316 261,51	210 163,51	106 098,00	79,152		
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		181 053,99	82 340,79	98 713,20	1,114	1,166	36,40
76 - KONŠTRUKCIE		181 053,99	82 340,79	98 713,20	1,114	1,166	36,40
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	181 053,99	82 340,79	98 713,20	1,114	1,166	
	Za rozpočet celkom :	497 315,50	292 504,30	204 811,20	80,266	1,166	

Objednávateľ
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO
Dátum

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava opletenia vrchne pramene

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	728,000	m2	28,50		10,83	4,82	12,85	0,172
					20 748,00		7 884,24	3 508,96	9 354,80	125,216
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	728,000	m2	6,30	1,53	1,89	0,72	2,16	0,030
					4 586,40	1 113,84	1 375,92	524,16	1 572,48	21,840
3	133201109	Príplatok za lepivosť hliny tr 3	31,077	m3	96,00		35,82	16,80	43,38	0,474
					2 983,39		1 113,17	522,09	1 348,11	14,730
4	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručne do 2,5 m2 pôdorys. plochy	31,077	m3	795,00		315,84	120,02	359,14	3,776
					24 706,21		9 815,35	3 729,86	11 160,99	117,346
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	31,077	m3	54,50		21,70	8,25	24,55	0,345
					1 693,69		674,37	256,38	762,94	10,721
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	31,077	m3	27,50		5,59	9,20	12,71	0,087
					854,61		173,72	285,90	394,99	2,703
7	162201201	Nosenie betónu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	78,948	m3	137,00		54,60	20,75	61,65	0,868
					10 815,87		4 310,56	1 638,17	4 867,14	68,526
8	162201259	Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m		m3	176,00		69,82			1,110
9	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený-zemina zo stĺpikových jám	31,077	m2	4,95		0,84	1,83	2,28	0,013
					153,83		26,10	56,87	70,85	0,404
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**66 542,04**	**Sk**		**1 113,84**	**25 373,45**	**10 522,41**	**29 532,33**	**361,489**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
10	336171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním-vzpery	26,000	kus	181,00	121,20	23,73	9,02	27,05	0,340
					4 706,00	3 151,20	616,98	234,52	703,30	8,840
11	55300100S	Vzpera dl 2m oceľového stĺpika TR63,3/4-2,4m	26,000	ks	443,00	443,00				


Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžie a zisk	Pracnosť v NH
					11 518,00	11 518,00				
12	338171123	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet. do 0,25m3-ručne	122,000	kus	855,00	570,00	114,12	43,37	127,51	1,880
					104 310,00	69 540,00	13 922,64	5 291,14	15 556,22	229,360
13	553001000	Oceľový stĺpik TR63,3/4-2,4m	120,000	ks	630,00	630,00				
					75 600,00	75 600,00				
14	553001001	Nadstavec dl 0,45m na oceľový stĺpik TR63,3/4-2,4m	120,000	ks	142,00	142,00				
					17 040,00	17 040,00				
15	553001010	Oceľový stĺpik TR102/4-2,4m pre bráničku	2,000	ks	970,00	970,00				
					1 940,00	1 940,00				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**215 114,00**	**Sk**		**178 789,20**	**14 539,62**	**5 525,66**	**16 259,52**	**238,200**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1 167	t	250,00		36,99	98,53	114,48	0,588
					291,75		43,16	114,98	133,59	0,686
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	16,338	t	8,50			4,55	3,95	
					138,87			74,33	64,53	
18	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,167	t	194,00		77,05	20,28	87,67	1,225
					226,39		89,91	34,16	102,31	1,429
19	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	7,002	t	21,50		8,62	3,28	9,60	0,137
					150,54		60,35	22,96	67,21	0,959
20	998152122	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 10m	79,152	t	308,00		67,22	99,93	140,85	1,001
					24 378,81		5 320,59	7 909,65	11 148,56	79,231
21	998152132	Príplatok za zväčšený presun do 1 km oplot. zvl. róz. monol.	79,152	t	119,00		5,16	58,82	55,02	0,082
					9 419,08		408,42	4 655,77	4 354,94	6,490
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 605,47**	**Sk**			**5 922,46**	**12 811,83**	**15 871,16**	**88,796**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**316 261,51**	**Sk**		**179 903,04**	**45 835,53**	**28 859,90**	**61 663,02**	**688,486**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
22	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	364,000	m	62,50		19,54	7,43	35,53	0,280
					22 750,00		7 112,56	2 704,52	12 932,92	101,920
23	31316356.1	Sieť drôtená 11343 štvorcové oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm, š 1,00m	582,400	m2	101,00	101,00				
					58 822,40	58 822,40				
24	767912115	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2.0 m	1 092,000	m	6,70		2,09	0,79	3,82	0,030
					7 316,40		2 282,28	862,68	4 171,44	32,760
25	314775260	Drôt ostnaný PVC 4 špičkový 2,8 Atac 25	1 092,000	m	18,40	18,40				
					20 092,80	20 092,80				
26	767912150	Montáž napínacieho drôtu	1 220,000	m	6,10		1,90	0,72	3,48	0,022
					7 442,00		2 318,00	878,40	4 245,60	26,840
27	156165949	Napínací drôt ZN d2,9mm	1 220,000	m	5,90	5,90				
					7 198,00	7 198,00				
28	767912160	Príhačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	1 220,000	m	7,20		2,24	0,85	4,11	0,026
					8 784,00		2 732,80	1 037,00	5 014,20	31,720
29	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	193,00		60,03	22,81	110,16	0,860
					193,00		60,03	22,81	110,16	0,860
30	553001210	Brana ESPACE 2kridl 2x1m, profil jokel BC TORSION	1,000	ks	12 600,00	12 600,00				
					12 600,00	12 600,00				
31	767996801	Demontáž ostatných doplnkov. do 50 kg	1 166,727	kg	29,50	4,82	7,54	3,07	14,07	0,097
					34 418,44	5 623,62	8 797,12	3 581,85	16 415,85	113,172
32	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 796,170	%	0,80					
					1 436,93					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**181 053,99**	**Sk**		**104 336,82**	**23 302,79**	**9 087,26**	**42 890,17**	**307,272**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**181 053,99**	**Sk**		**104 336,82**	**23 302,79**	**9 087,26**	**42 890,17**	**307,272**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**181 053,99**	**Sk**		**104 336,82**	**23 302,79**	**9 087,26**	**42 890,17**	**307,272**
		Za rozpočet celkom :	**497 315,50**	**Sk**		**284 239,86**	**69 138,32**	**37 947,17**	**104 553,19**	**995,758**

Nekalk. : 1436,94 **Výrobná réžia : 53923,07** **Správna réžia : 24273,36** **Zisk : 26356,76**



Ing. Kovác Daniel, oprávnený overoval
výsledky geodetických prác podľa
§ 3 ods. 1 a, b vyhl. č. 8[illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
14. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

