PSB - PK-37-22

D 13128
MACKOVÁ

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960/ 472 254
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Sídlo:	Bitarová 145, 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol Kurej
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Pavol Kurej
vo veciach technických:	Ing. Emil Horečný
vo veciach stavebných:	Ing. Emil Horečný
IČO :	10943455
IČDPH:	SK1020529609
Bankové spojenie:	SLSP, a.s., Žilina
Číslo účtu:	0076538106/0900
Telefón:	041/ 7246140
Fax:	041/ 7233464
Register:	Živnostenský register č.511-3328, Obvodný úrad Žilina
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Liptovský Mikuláš - stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII, II. NP a pravá strana I. NP".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **22.06.2009**
termín ukončenia prác: **23.07.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**58 734,44 €**	
DPH 19 %	**11 159,54 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**69 893,98 €**	***(2 105 626 ,04 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,1260 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ulica Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že

pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 17.6.2009

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 17.6.2009

Pavol Kurej

Krycí list rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č. Dňa :
Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO : DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Elektro-insspol - p. Kurej Pavol Žilina	IČO : DIČ : Moyzesova 23 IČ DPH :
Projektant :	IČO : DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	69 894 EUR za M3 OP	1 M	69 894 EUR za M
1 M2 ZP	69 894 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	69 894 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 085,86	190,50	13 276,36
2	PSV :	29 554,36	11 383,71	40 938,07
3	MCE :	355,96	2 690,66	3 046,62
4	iné :			
5	Súčet :	42 996,18	14 264,87	57 261,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	545,70
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	381,99
13	Územné vplyvy	1,00 %	545,70
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 473,39

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

17. 6. 2005

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	58 734,44
22	DPH 19 % z : 58 734,44	11 159,54
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	69 893,98

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 769 433,74
	Cena s DPH	2 105 626,04
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlač.vo ODIS A10

F vytvořeno zkušební verzíp dfFactory Pro www.fineprint.cz

Ing. Marián Maruška

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP	JKSO :
Objekt :Budova spojovacieho uzla	Rozpočet :
Časť :Miestnosti 216,217,218,212 - sociálne zariadenie	Spracoval :
Miesto : Liptovský Mikuláš — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :
	Ružomberok		IČ DPH :
Dodávateľ :	Elektro-insspol - p. Kurej Pavol	IČO :	DIČ :
	Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	15 290 EUR	za M3 OP	1 M	15 290 EUR	za M
1 M2 ZP	15 290 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	15 290 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 030,26	159,00	3 189,26
2	PSV :	4 411,92	4 219,40	8 631,32
3	MCE :	233,86	469,10	702,96
4	iné :			
5	Súčet :	7 676,04	4 847,50	12 523,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	120,54
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	84,38
13	Územné vplyvy	1,00 %	120,54
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		325,46

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

17.6.2004

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		12 849,00
22	DPH 19 % z :	12 849,00	2 441,31
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		15 290,31

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	387 088,97
Cena s DPH	460 635,88
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

VYPRACOVAL :
Ing. Marián MARUŠKA

adková správa budov Ružomberok
ektro-insspol - p. Kurej Pavol

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpoočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ba :Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP Objekt :Budova spojovacieho uzla
t' :Miestnosti 216,217,218,212 - sociálne zariadenie

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 155,34**	**996,34**	**159,00**	*34 805,77*	7,785
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**2 033,92**	**2 033,92**		*61 273,87*	0,068
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 189,26**	**3 030,26**	**159,00**	*96 079,65*	7,853
ÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**461,44**	**461,44**		*13 901,34*	0,058
IZOLÁCIE	**461,44**	**461,44**		*13 901,34*	0,058
721 - Vnútorná kanalizácia	**33,33**	**33,33**		*1 004,10*	0,013
722 - Vnútorný vodovod	**409,60**	**409,60**		*12 339,61*	0,008
725 - Zariaďovacie predmety	**1 626,50**	**954,20**	**672,30**	*48 999,94*	0,231
ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**2 069,43**	**1 397,13**	**672,30**	*62 343,65*	0,251
734 - Armatúry	**85,20**	**85,20**		*2 566,74*	0,000
735 - Vykurovacie telesá	**126,81**	**24,81**	**102,00**	*3 820,28*	0,035
ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**212,01**	**110,01**	**102,00**	*6 387,01*	0,036
766 - Konštrukcie stolárske	**745,93**	**69,79**	**676,14**	*22 471,89*	0,102
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**183,17**	**24,17**	**159,00**	*5 518,18*	0,000
KONŠTRUKCIE	**929,10**	**93,96**	**835,14**	*27 990,07*	0,102
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**537,79**	**220,61**	**317,18**	*16 201,46*	0,424
PODLAHY	**537,79**	**220,61**	**317,18**	*16 201,46*	0,424
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**3 671,74**	**1 378,96**	**2 292,78**	*110 614,84*	6,359
783 - Nátery	**30,36**	**30,36**		*914,63*	0,001
784 - Maľby	**719,45**	**719,45**		*21 674,15*	0,073
DOKONČOVACIE PRÁCE	**4 421,55**	**2 128,77**	**2 292,78**	*133 203,62*	6,433
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 631,32**	**4 411,92**	**4 219,40**	*260 027,15*	7,303
E A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	**540,96**	**71,86**	**469,10**	*16 296,96*	0,001
158 Montáž vzduchotechnických zariade	**162,00**	**162,00**		*4 880,41*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**702,96**	**233,86**	**469,10**	*21 177,37*	0,001
Za rozpočet celkom :	**12 523,54**	**7 676,04**	**4 847,50**	*377 284,17*	15,158

…vá správa budov Ružomberok
…-insspol - p. Kurej Pavol
…né práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP
…va spojovacieho uzla
…nosti 216,217,218,212 - sociálne zariadenie

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
014-612423521	Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých	14,990	m2	17,70	**265,32**	*7 993,03*
	*"216,217" 6,40*0,10 = 0,640*					
	*"218" 22,00*0,15 = 3,300*					
	*17,00*0,15 = 2,550*					
	*"výlevka - voda" 30,00*0,15 = 4,500*					
	*"výlevka - kanal." 10,00*0,15 = 1,500*					
	*"elektroinšt." 25,00*0,10 = 2,500*					
011-612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	84,000	m2	5,50	**462,00**	*13 918,21*
	"pod obklad"					
	"216,217" 29,50 = 29,500					
	"218" 29,50 = 29,500					
	"212" 25,00 = 25,000					
011-631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	1,384	m3	133,00	**184,07**	*5 545,29*
	*17,30*0,08 = 1,384*					
011-631319151	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,384	m3	22,00	**30,45**	*917,34*
011-641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	1,000	kus	13,10	**13,10**	*394,65*
	"218" 1 = 1,000					
011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	6,000	kus	6,90	**41,40**	*1 247,22*
	"216,217" 3 = 3,000					
	"218" 3 = 3,000					
MAT-553300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P komaxit.	6,000	kus	26,50	**159,00**	*4 790,03*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 155,34**	**EUR**		**1 155,34**	*34 805,77*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	17,300	m2	2,11	**36,50**	*1 099,60*
	"216,217" 6,40 = 6,400					
	"218" 6,40 = 6,400					
	"212" 4,50 = 4,500					
013-965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,384	m3	80,00	**110,72**	*3 335,55*
	*17,30*0,08 = 1,384*					
013-965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	17,300	m2	1,86	**32,18**	*969,45*
	"216,217" 6,40 = 6,400					
	"218" 6,40 = 6,400					
	"212" 4,50 = 4,500					
013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,21	**0,21**	*6,33*
	"218" 1 = 1,000					
013-968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,423	m2	8,60	**3,64**	*109,66*
	*"218" 0,65*0,65 = 0,423*					
013-968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	7,092	m2	7,70	**54,61**	*1 645,18*
	*"216,217" 0,60*1,97*3 = 3,546*					
	*"218" 0,60*1,97*3 = 3,546*					
013-974031124	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	17,000	m	2,97	**50,49**	*1 521,06*

MINISTERSTVO OBRANY SR

Položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	12,800	m	3,69	47,23	1 422,85
	"216,217" 6,40 = 6,400					
	"218" 6,40 = 6,400					
013-974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	62,000	m	4,49	278,38	8 386,48
	"218" 22 = 22,000					
	"výlevka - voda" 30,00 = 30,000					
	"výlevka - kanal."10,00 = 10,000					
013-974082113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	25,000	m	1,09	27,25	820,93
013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	84,000	m2	2,25	189,00	5 693,81
	"216,217" 29,50 = 29,500					
	"218" 29,50 = 29,500					
	"212" 25,00 = 25,000					
013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	84,000	m2	2,82	236,88	7 136,25
	"216,217" 29,50 = 29,500					
	"218" 29,50 = 29,500					
	"212" 25,00 = 25,000					
013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	16,027	t	9,30	149,05	4 490,28
013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,027	t	9,75	156,26	4 707,49
013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	160,270	t	0,32	51,29	1 545,16
013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,027	t	8,15	130,62	3 935,06
013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	48,081	t	0,93	44,72	1 347,23
013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,027	t	16,60	266,05	8 015,02
014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,853	t	21,50	168,84	5 086,47
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 033,92**	**EUR**		**2 033,92**	*61 273,87*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 189,26**	**EUR**		**3 189,26**	*96 079,65*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	71 - IZOLÁCIE					
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
711-711493111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. AQUAFIN-2K	12,800	m2	35,00	448,00	13 496,45
	"216,217" 6,40 = 6,400					
	"218" 6,40 = 6,400					
711-998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	4,480	%	3,00	13,44	404,89
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**461,44**	**EUR**		**461,44**	*13 901,34*
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**461,44**	**EUR**		**461,44**	*13 901,34*
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	721 - Vnútorná kanalizácia					
721-721211203	Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 70	1,000	kus	33,00	33,00	994,16
	"218" 1 = 1,000					
721-998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,330	%	1,00	0,33	9,94
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**33,33**	**EUR**		**33,33**	*1 004,10*
	722 - Vnútorný vodovod					
721-722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	17,000	m	9,80	166,60	5 018,99
	2+15 = 17,000					
721-722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	8,000	m	10,10	80,80	2 434,18
721-722171214	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	6,000	m	13,50	81,00	2 440,21
721-722999906	Vnútorný vodovod HZS T6	7,000	hod	11,60	81,20	2 446,23

d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"prepojenie a napojenie bojlera" 7 = 7,000					
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	**409,60**	**EUR**		**409,60**	*12 339,61*
	725 - Zariaďovacie predmety					
721-725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných *"216,217" 1 = 1,000* *"218" 3 = 3,000*	4,000	súbor	4,34	**17,36**	*522,99*
721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných *"216,217" 1 = 1,000* *"218" 3 = 3,000*	4,000	súbor	28,00	**112,00**	*3 374,11*
MAT-642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	3,000	kus	159,00	**477,00**	*14 370,10*
721-725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	3,20	**9,60**	*289,21*
721-725120918	Opr. pisoárov, výmena rohového ventila TE 70 G 1/2 *"218" 2 = 2,000*	2,000	kus	10,40	**20,80**	*626,62*
721-725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže *"218" 2 = 2,000*	2,000	súbor	89,50	**179,00**	*5 392,55*
721-725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	2,000	súbor	2,09	**4,18**	*125,93*
721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr *"216,217" 1 = 1,000*	1,000	súbor	3,38	**3,38**	*101,83*
721-725210984	Opr. umývadiel, odmontovanie rohového ventila G 1/2	2,000	kus	0,94	**1,88**	*56,64*
721-725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly *"216,217" 1 = 1,000*	1,000	súbor	26,50	**26,50**	*798,34*
MAT-642143110	Umývadlo biele so zadnou stenou 600x490x225 V	1,000	kus	29,00	**29,00**	*873,65*
721-725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr *"212" 1 = 1,000*	1,000	súbor	6,60	**6,60**	*198,83*
721-725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l *"212" 1 = 1,000*	1,000	súbor	7,85	**7,85**	*236,49*
721-725539102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l *"218" 1 = 1,000* *"212" 1 = 1,000*	1,000	súbor	58,00	**58,00**	*1 747,31*
MAT-5412E0302	Ohrievač vody elektrický tlakový EOV 52 - 440100 *Rozmery: a - 405, b - 100, c - 88, d - 390, e - 307, f - 574, g - 335, h - 873, m - 769;* *Technické parametre:* *Menovitý objem: 50 lt.* *Menovitý pretlak v kotli: 6 bar* *El. napájanie: 1/N/PE - 230 V* *Príkon: 2000 W* *El. ohrev z 15st.C na 65st.C: 1,5 hod* *Hmotnosť: 23 kg* *El. krytie: IP 24*	1,000	kus	157,00	**157,00**	*4 729,78*
721-725716120	Výlevky z chem. kameniny 540x350x180, štandardná kvalita *"212" 1 = 1,000*	1,000	súbor	231,00	**231,00**	*6 959,11*
721-725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2 *"216,217" 1 = 1,000*	1,000	súbor	5,45	**5,45**	*164,19*
MAT-551012560	Ventil rohový RV 85 1/2	1,000	kus	9,30	**9,30**	*280,17*
721-725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita *"212" 1 = 1,000*	1,000	súbor	98,50	**98,50**	*2 967,41*
721-725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru *"216,217" 1 = 1,000* *"218" 1 = 1,000*	2,000	súbor	2,12	**4,24**	*127,73*

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita *"216,217" 1 = 1,000* *"218" 1 = 1,000*	2,000	kus	81,50	**163,00**	*4 910,54*
21-998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	16,216	%	0,30	**4,86**	*146,41*
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 626,50**	**EUR**		**1 626,50**	*48 999,94*
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 069,43**	**EUR**		**2 069,43**	*62 343,65*
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	734 - Armatúry					
31-734221601	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 3/8	2,000	kus	16,10	**32,20**	*970,06*
31-734221673	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, F-75R	2,000	kus	26,50	**53,00**	*1 596,68*
	734 - Armatúry spolu :	**85,20**	**EUR**		**85,20**	*2 566,74*
	735 - Vykurovacie telesá					
31-735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových *"216,217" 0,60*0,20*12 = 1,440*	1,440	m2	0,85	**1,22**	*36,75*
31-735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm *"216,217" 1 = 1,000*	1,000	kus	20,50	**20,50**	*617,58*
AT-484521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90 *Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"* *Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus*	1,000	kus	102,00	**102,00**	*3 072,85*
31-998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	1,237	%	2,50	**3,09**	*93,09*
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**126,81**	**EUR**		**126,81**	*3 820,28*
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**212,01**	**EUR**		**212,01**	*6 387,01*
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
66-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m *"216,217" 3 = 3,000* *"218" 3 = 3,000*	6,000	kus	6,35	**38,10**	*1 147,80*
AT-611617120	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované mahagon + kovanie	6,000	kus	109,50	**657,00**	*19 792,78*
66-766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm *"216,217" 3 = 3,000* *"218" 3 = 3,000*	6,000	kus	4,05	**24,30**	*732,06*
AT-611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	6,000	kus	3,19	**19,14**	*576,61*
66-998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	7,385	%	1,00	**7,39**	*222,63*
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**745,93**	**EUR**		**745,93**	*22 471,89*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
67-767631102	Montáž okien plastových jednokrídlových 650 x 650 mm	1,000	kus	22,00	**22,00**	*662,77*
AT-6114B1645	Okno plast.1-krídlové OS -výš.65, šír.65 cm	1,000	kus	159,00	**159,00**	*4 790,03*
67-998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,810	%	1,20	**2,17**	*65,37*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**183,17**	**EUR**		**183,17**	*5 518,18*
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**929,10**	**EUR**		**929,10**	*27 990,07*
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždic keramických					
71-771575107	Montáž podláh z dlaždic keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	17,300	m2	11,30	**195,49**	*5 889,33*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

216,217,218,212 - sociálne zariadenie

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"216,217" 6,40 = 6,400					
	"218" 6,40 = 6,400					
	"212" 4,50 = 4,500					
MAT-597636200	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 200x200x9 I	17,819	m2	17,80	**317,18**	*9 555,36*
771-998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	5,127	%	4,90	**25,12**	*756,77*
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**537,79**	**EUR**		**537,79**	*16 201,46*
	77 - PODLAHY spolu :	**537,79**	**EUR**		**537,79**	*16 201,46*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
771-781471110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 250x200 do malty	84,000	m2	15,10	**1 268,40**	*38 211,82*
	"216,217" 29,50 = 29,500					
	"218" 29,50 = 29,500					
	"212" 25,00 = 25,000					
MAT-597643040	Dlaž. hl. les. povrch 200x250x8 2 2A	86,520	m2	26,50	**2 292,78**	*69 072,29*
771-781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	84,000	m2	0,25	**21,00**	*632,65*
771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	35,822	%	2,50	**89,56**	*2 698,08*
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 671,74**	**EUR**		**3 671,74**	*110 614,84*
	783 - Nátery					
783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	5,520	m2	5,50	**30,36**	*914,63*
	"zárubne"					
	*"216,217" (2*2,00+0,60)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,760*					
	*"218" (2*2,00+0,60)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,760*					
	783 - Nátery spolu :	**30,36**	**EUR**		**30,36**	*914,63*
	784 - Maľby					
784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	107,220	m2	0,99	**106,15**	*3 197,87*
	"216,217" 30,68+4,84 = 35,520					
	"218" 50,30+6,40 = 56,700					
784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	107,220	m2	2,90	**310,94**	*9 367,38*
	"216,217" 30,68+4,84 = 35,520					
	"218" 50,30+6,40 = 56,700					
	"212" 11,00+4,00 = 15,000					
784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	107,220	m2	0,80	**85,78**	*2 584,21*
784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	107,220	m2	2,02	**216,58**	*6 524,69*
	784 - Maľby spolu :	**719,45**	**EUR**		**719,45**	*21 674,15*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 421,55**	**EUR**		**4 421,55**	*133 203,62*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 631,32**	**EUR**		**8 631,32**	*260 027,15*
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
21-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	4,000	kus	3,90	**15,60**	*469,97*
MAT-921AN05011	Škatuľa 6455-11 ACEDUR bakelit	4,000	kus	3,21	**12,84**	*386,82*
21-210110201	Vypínač komorový UA 102 01 2 komorový	2,000	kus	2,97	**5,94**	*178,95*
MAT-3584401F01	Vypínač 2-pól 16A - 276255 : IS-16/2 - 240/415V-AC (2MD)	2,000	kus	10,70	**21,40**	*644,70*
21-210201024	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x11W,	6,000	kus	6,80	**40,80**	*1 229,14*
MAT-3474P028	Žiarivka uspor. kompakt. ECOTONE 11W ECO 11W E14	12,000	kus	8,30	**99,60**	*3 000,55*
MAT-3482B0021	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x11W,	6,000	kus	53,50	**321,00**	*9 670,45*
MAT-921AN16469	Štartér 4-22W S2 PHILIPS	12,000	kus	0,31	**3,72**	*112,07*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

16,217,218,212 - sociálne zariadenie

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	17,000	m	0,56	9,52	*286,80*
	"218" 17 = 17,000					
KT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	17,000	m	0,62	10,54	*317,53*
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**540,96**	**EUR**		**540,96**	*16 296,96*
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
4-243010326	Ventilátor axiálny	3,000	kus	54,00	162,00	*4 880,41*
	"216,217" 2 = 2,000					
	"218" 1 = 1,000					
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**162,00**	**EUR**		**162,00**	*4 880,41*
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**702,96**	**EUR**		**702,96**	*21 177,37*
	Za rozpočet celkom :	**12 523,54**	**EUR**		**12 523,54**	*377 284,17*

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP		JKSO :
Objekt :Budova spojovacieho uzla		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok		IČO :	DIČ :
Ružomberok			IČ DPH :
Dodávateľ : Elektro-insspol - p. Kurej Pavol		IČO :	DIČ :
Žilina		Moyzesova 23	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	54 604 EUR	za M3 OP	1 M	54 604 EUR	za M
1 M2 ZP	54 604 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	54 604 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	10 055,60	31,50	10 087,10
2	PSV :	25 142,44	7 164,31	32 306,75
3	MCE :	122,10	2 221,56	2 343,66
4	iné :			
5	Súčet :	35 320,14	9 417,37	44 737,51

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	425,16
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	297,61
13	Územné vplyvy	1,00 %	425,16
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 147,93

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

17.6.2009

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		45 885,44
22	DPH 19 % z :	45 885,44	8 718,23
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		54 603,67

F	Odpočet - pripočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	1 382 344,77
Cena s DPH	1 644 990,16
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Overil :

Ing. Marián MARUŠKA

adková správa budov Ružomberok
lektro-insspol - p. Kurej Pavol

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Stavebné práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP Objekt :Budova spojovacieho uzla

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
E A DODÁVKY HSV					
RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 486,77	7 455,27	31,50	225 546,43	22,519
TATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 600,33	2 600,33		78 337,54	0,002
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 087,10	10 055,60	31,50	303 883,97	22,520
E A DODÁVKY PSV					
5 - Zariaďovacie predmety	420,04	81,04	339,00	12 654,13	0,043
DRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	420,04	81,04	339,00	12 654,13	0,043
5 - Vykurovacie telesá	1 326,18	1 326,18		39 952,50	0,135
STREDNE VYKUROVANIE	1 326,18	1 326,18		39 952,50	0,135
6 - Konštrukcie stolárske	2 305,40	133,98	2 171,42	69 452,48	0,343
7 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 852,14	200,24	2 651,90	85 923,57	0,060
ONŠTRUKCIE	5 157,54	334,22	4 823,32	155 376,05	0,403
1 - Podlahy z dlaždíc keramických	229,21	135,66	93,55	6 905,18	0,235
6 - Podlahy povlakové	2 633,44	725,00	1 908,44	79 335,01	0,044
7 - Podlahy zo syntetických hmôt	212,15	212,15		6 391,23	0,031
ODLAHY	3 074,80	1 072,81	2 001,99	92 631,42	0,311
3 - Nátery	6 238,41	6 238,41		187 938,34	0,374
4 - Maľby	15 491,47	15 491,47		466 696,03	1,586
7 - Zasklievanie	598,31	598,31		18 024,69	0,449
OKONČOVACIE PRÁCE	22 328,19	22 328,19		672 659,05	2,408
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	32 306,75	25 142,44	7 164,31	973 273,15	3,300
E A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	2 343,66	122,10	2 221,56	70 605,10	0,007
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 343,66	122,10	2 221,56	70 605,10	0,007
Za rozpočet celkom :	44 737,51	35 320,14	9 417,37	1 347 762,23	25,827

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb
TRENČÍN

á správa budov Ružomberok *Projektant :*

-insspol - p. Kurej Pavol *Spracoval :*

é práce a úpravy na budove č. XXVIII. II.NP a pravá strana I.NP *JKSO :* *Dátum : . .*

va spojovacieho uzla

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
-610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	1 500,000	m2	1,00	**1 500,00**	*45 189,00*
-611421122	Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká	31,500	m2	9,60	**302,40**	*9 110,10*
	"II.NP"					
	"222" 6,00 = 6,000					
	"220" 4,00 = 4,000					
	"214" 14,00 = 14,000					
	"I.NP"					
	"108" 4,50 = 4,500					
	"109-110" 3,00 = 3,000					
-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	350,000	m2	7,40	**2 590,00**	*78 026,34*
-612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	2,485	m2	10,90	**27,09**	*816,11*
	2(2,05+1,50)*0,35 = 2,485*					
-612464241	Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušľachtilá základ,hladená hr.2 mm	424,690	m2	6,70	**2 845,42**	*85 721,12*
	"úprava po opálení olej. sokla" 424,69 = 424,690					
632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm	10,600	m2	17,10	**181,26**	*5 460,64*
	"102" 10,60 = 10,600					
642942221	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	9,10	**9,10**	*274,15*
	"123-111" 1 = 1,000					
-553300831	Zárubňa oceľová CGU 150x197x10cm s for.	1,000	kus	31,50	**31,50**	*948,97*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**7 486,77**	**EUR**		*7 486,77*	*225 546,43*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	10,600	m2	1,86	**19,72**	*594,08*
	"102" 10,60 = 10,600					
967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	1,680	m2	2,82	**4,74**	*142,80*
	*(2*2,05+1,50)*0,30 = 1,680*					
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	15,000	kus	0,38	**5,70**	*171,72*
	"II.NP"					
	"221-800" 1 = 1,000					
	"207-800" 1 = 1,000					
	"I.NP"					
	"103-800" 1 = 1,000					
	"104-800" 2 = 2,000					
	"108-800" 3 = 3,000					
	"115-800" 6 = 6,000					
	"114-800" 1 = 1,000					
971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,923	m3	31,00	**28,61**	*861,90*
	*1,50*2,05*0,30 = 0,923*					
978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	31,500	m2	2,83	**89,15**	*2 685,73*
	"II.NP"					
	"222" 6,00 = 6,000					
	"220" 4,00 = 4,000					
	"214" 14,00 = 14,000					
	"I.NP"					

MINISTERSTVO OBRANY SR

kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"108" 4,50 = 4,500					
	"109-110" 3,00 = 3,000					
3-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	350,000	m2	2,25	**787,50**	*23 724,23*
3-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	22,860	t	9,30	**212,60**	*6 404,79*
3-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	22,860	t	9,75	**222,89**	*6 714,78*
3-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	228,600	t	0,32	**73,15**	*2 203,72*
3-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	22,860	t	8,15	**186,31**	*5 612,78*
3-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	114,300	t	0,93	**106,30**	*3 202,39*
3-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	22,860	t	16,60	**379,48**	*11 432,21*
4-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	22,520	t	21,50	**484,18**	*14 586,41*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 600,33**	**EUR**		**2 600,33**	*78 337,54*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**10 087,10**	**EUR**		**10 087,10**	*303 883,97*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	725 - Zariaďovacie predmety					
1-725539101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	1,000	súbor	57,00	**57,00**	*1 717,18*
T-5412E0502	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 50 J - 750011	1,000	kus	207,00	**207,00**	*6 236,08*
	Rozmery: A - 940, B - 700, C - G 1/2", D - 100, E - 420, F - 432;					
	Technické parametre:					
	Menovitý objem: 50 lt.					
	Príkon: 2000 W					
	El. napájanie: 1/N/PE - 230 V					
	Menovitý pretlak v kotli: 0,6 Mpa					
	Doba el. ohrevu z 15 na 65st.C: 1,5 hod					
	Hmotnosť: 35 kg					
1-725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	2,01	**2,01**	*60,55*
	"213" 1 = 1,000					
1-725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor	2,12	**2,12**	*63,87*
	"213" 1 = 1,000					
1-725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	1,000	kus	8,15	**8,15**	*245,53*
	"213" 1 = 1,000					
T-551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	1,000	kus	73,50	**73,50**	*2 214,26*
1-725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej	1,000	súbor	10,50	**10,50**	*316,32*
	"213" 1 = 1,000					
T-551431640	Batéria drezová jednopáková nástenná TZ-8110V-100	1,000	kus	58,50	**58,50**	*1 762,37*
1-998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	4,188	%	0,30	**1,26**	*37,96*
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**420,04**	**EUR**		**420,04**	*12 654,13*
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**420,04**	**EUR**		**420,04**	*12 654,13*
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	735 - Vykurovacie telesá					
1-735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	109,000	m2	0,85	**92,65**	*2 791,17*
1-735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	109,000	m2	1,51	**164,59**	*4 958,44*
1-735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	109,000	m2	1,41	**153,69**	*4 630,06*
1-735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	109,000	m2	8,10	**882,90**	*26 598,26*

...ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	12,938	%	2,50	32,35	974,58
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	1 326,18	EUR		1 326,18	39 952,50
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 326,18	EUR		1 326,18	39 952,50
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	15,000	kus	6,35	95,25	2 869,50
	"II.NP"					
	"221" 1 = 1,000					
	"207" 1 = 1,000					
	"I.NP"					
	"103" 1 = 1,000					
	"104" 2 = 2,000					
	"108" 3 = 3,000					
	"115" 6 = 6,000					
	"114" 1 = 1,000					
T-611617590	Dvere vnútorné zasklené 80x197 dyhované mahagon+ kovanie	15,000	kus	132,00	1 980,00	59 649,48
766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus	10,40	10,40	313,31
T-611617350	Dvere vnútorné plné 145x197 dyhované mahagon + kovanie	1,000	kus	187,00	187,00	5 633,56
766695232	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	5,50	5,50	165,69
T-611872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	1,000	kus	4,42	4,42	133,16
998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	22,826	%	1,00	22,83	687,78
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2 305,40	EUR		2 305,40	69 452,48
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767141938	Oprava stien pre beztmel. zaskl., výmena líšt vetrac. kridel	6,000	kus	0,82	4,92	148,22
	"222" 6 = 6,000					
553483320	Lišta spojovacia obojstranná STAKO L=150	6,000	kus	8,65	51,90	1 563,54
767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	50,000	kus	3,23	161,50	4 865,35
533950180	Zámok vnútorný	50,000	kus	30,50	1 525,00	45 942,15
921AN23426	Zámok ASTRA FAB JK333 ROZV.Štítok	50,000	kus	21,50	1 075,00	32 385,45
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	28,183	%	1,20	33,82	1 018,86
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 852,14	EUR		2 852,14	85 923,57
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 157,54	EUR		5 157,54	155 376,05
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
771575102	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 100x100 do tmelu	10,500	m2	11,90	124,95	3 764,24
	"102" 10,50 = 10,500					
597641620	Dlaž. protišmyk. A 100x100x8 2 1A	10,815	m2	8,65	93,55	2 818,29
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	2,185	%	4,90	10,71	322,65
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	229,21	EUR		229,21	6 905,18
	776 - Podlahy povlakové					
76401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	97,000	m	0,28	27,16	818,22
76421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	97,000	m	0,59	57,23	1 724,11
	"II.NP"					
	"221" 2(3,00+6,00) = 18,000*					
	"213" 2(4,00+3,50) = 15,000*					
	"I.NP"					
	"103" 24,00 = 24,000					

od položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"104" 17,00 = 17,000					
	"115" 23,00 = 23,000					
AT-2863E5753	Lišta soklová GK-PNF svetlý dub	99,910	m	6,45	**644,42**	*19 413,80*
5-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	118,000	m2	2,15	**253,70**	*7 642,97*
5-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	118,000	m2	3,19	**376,42**	*11 340,03*
	"II.NP"					
	"221" 18,00 = 18,000					
	"213" 14,00 = 14,000					
	"I.NP"					
	"103" 36,00 = 36,000					
	"104" 18,00 = 18,000					
	"115" 32,00 = 32,000					
AT-2841A0605	Krytina podlahová Mona 855, hr.2,0; š.1450 mm	121,540	m2	10,40	**1 264,02**	*38 079,87*
5-998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	26,229	%	0,40	**10,49**	*316,02*
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**2 633,44**	**EUR**		**2 633,44**	*79 335,01*
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
5-777611900	Nátery podláh epoxid. penetračnými ChS Epoxy 3011	20,200	m2	3,35	**67,67**	*2 038,63*
5-777615217	Nátery betón. podláh 2 x ChS-Epoxy 3011	20,200	m2	7,10	**143,42**	*4 320,67*
	"II.NP"					
	"223" 2,20 = 2,200					
	"I.NP"					
	"108" 18,00 = 18,000					
5-998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	2,111	%	0,50	**1,06**	*31,93*
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**212,15**	**EUR**		**212,15**	*6 391,23*
	77 - PODLAHY spolu :	**3 074,80**	**EUR**		**3 074,80**	*92 631,42*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
5-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	176,930	m2	0,96	**169,85**	*5 116,90*
	"radiátory"					
	"II.NP"					
	"222" 30,00 = 30,000					
	"221" 3,00 = 3,000					
	"214" 4,00 = 4,000					
	"207" 3,00 = 3,000					
	"213" 3,00 = 3,000					
	"206" 3,00 = 3,000					
	"211" 6,00 = 6,000					
	"208" 6,00 = 6,000					
	"201" 6,00 = 6,000					
	"202" 6,00 = 6,000					
	"203" 6,00 = 6,000					
	"204" 6,00 = 6,000					
	"205" 6,00 = 6,000					
	"I.NP"					
	"101" 3,00 = 3,000					
	"103" 3,00 = 3,000					
	"104" 3,00 = 3,000					
	"111" 3,00 = 3,000					
	"106" 3,00 = 3,000					
	"107" 3,00 = 3,000					
	"zárubne"					



položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"II.NP"					
	"220" 4,80 = 4,800					
	"209" 0,96 = 0,960					
	"206" 2,88 = 2,880					
	"211" 0,96 = 0,960					
	"208" 0,96 = 0,960					
	"201" 0,96 = 0,960					
	"202" 0,96 = 0,960					
	"203" 0,96 = 0,960					
	"204" 0,96 = 0,960					
	"205" 0,96 = 0,960					
	"I.NP"					
	"103" 0,96 = 0,960					
	"104" 0,96 = 0,960					
	"105" 0,96 = 0,960					
	"111" 0,96 = 0,960					
	"106" 1,92 = 1,920					
	"107" 1,92 = 1,920					
	"108" 2,88 = 2,880					
	"115" 6,72 = 6,720					
	"123-111" 1,09 = 1,090					
	*"214-oceľ. rebrík" 3,00*0,40 = 1,200*					
	"215 - zábradlie" 18,00 = 18,000					
	"111 - mreža" 6,00 = 6,000					
	"115 - oc. okná" 12,00 = 12,000					
763225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	70,930 m2		5,50	390,12	11 752,76
	"zárubne"					
	"II.NP"					
	*"220" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*5 = 4,800*					
	*"209" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"206" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,880*					
	*"211" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"208" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"201" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"202" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"203" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"204" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"205" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	"I.NP"					
	*"103" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"104" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"105" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"111" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05) = 0,960*					
	*"106" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,920*					
	*"107" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,920*					
	*"108" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,880*					
	*"115" (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,05)*7 = 6,720*					
	*"123-111" (2*2,00+1,45)*(0,10+2*0,05) = 1,090*					
	"oceľ. rebrík"					
	*"214" 3,00*0,40 = 1,200*					
	"zábradlie"					
	"215" 18,00 = 18,000					
	"mreža"					
	"111" 6,00 = 6,000					
	"oceľové okno"					
	"115" 12,00 = 12,000					

Číslo položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3-783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	109,000	m2	6,15	**670,35**	*20 194,96*
	"II.NP"					
	"222" 30,00 = 30,000					
	"221" 3,00 = 3,000					
	"214" 4,00 = 4,000					
	"207" 3,00 = 3,000					
	"213" 3,00 = 3,000					
	"206" 3,00 = 3,000					
	"211" 6,00 = 6,000					
	"208" 6,00 = 6,000					
	"201" 6,00 = 6,000					
	"202" 6,00 = 6,000					
	"203" 6,00 = 6,000					
	"204" 6,00 = 6,000					
	"205" 6,00 = 6,000					
	"I.NP"					
	"101" 3,00 = 3,000					
	"103" 3,00 = 3,000					
	"104" 3,00 = 3,000					
	"105" 3,00 = 3,000					
	"111" 3,00 = 3,000					
	"106" 3,00 = 3,000					
	"107" 3,00 = 3,000					
783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	18,000	m2	1,58	**28,44**	*856,78*
	"222" 18,00 = 18,000					
783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	18,000	m2	6,85	**123,30**	*3 714,54*
	"222" 18,00 = 18,000					
783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	424,690	m2	5,40	**2 293,33**	*69 088,86*
	"II.NP"					
	"220" 23,00 = 23,000					
	*"210" 42,50-42,50*30/100 = 29,750*					
	"209" 23,50 = 23,500					
	"206" 23,50 = 23,500					
	*"211" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"208" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"201" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"202" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"203" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"204" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"205" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	"I.NP"					
	*"102" 26,40-26,40*30/100 = 18,480*					
	*"111" 28,80-28,80*30/100 = 20,160*					
	*"108" 30,00-30,00*30/100 = 21,000*					
	"116" 45,00 = 45,000					
	"115" 88,00 = 88,000					
83812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	424,690	m2	3,95	**1 677,53**	*50 537,27*
	"II.NP"					
	"220" 23,00 = 23,000					
	*"210" 42,50-42,50*30/100 = 29,750*					
	"209" 23,50 = 23,500					
	"206" 23,50 = 23,500					
	*"211" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"208" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"201" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a služieb
TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	*"202" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"203" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"204" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	*"205" 27,00-27,00*30/100 = 18,900*					
	"I.NP"					
	*"102" 26,40-26,40*30/100 = 18,480*					
	*"111" 28,80-28,80*30/100 = 20,160*					
	*"108" 30,00-30,00*30/100 = 21,000*					
	"116" 45,00 = 45,000					
	"115" 88,00 = 88,000					
3-783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	95,010	m2	7,95	**755,33**	*22 755,07*
	"II.NP"					
	*"210" 42,50*30/100 = 12,750*					
	*"211" 27,00*30/100 = 8,100*					
	*"208" 27,00*30/100 = 8,100*					
	*"201" 27,00*30/100 = 8,100*					
	*"202" 27,00*30/100 = 8,100*					
	*"203" 27,00*30/100 = 8,100*					
	*"204" 27,00*30/100 = 8,100*					
	*"205" 27,00*30/100 = 8,100*					
	"I.NP"					
	*"102" 26,40*30/100 = 7,920*					
	*"111" 28,80*30/100 = 8,640*					
	*"108" 30,00*30/100 = 9,000*					
783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	95,010	m2	1,37	**130,16**	*3 921,20*
	"II.NP"					
	"210" 12,75 = 12,750					
	"211" 8,10 = 8,100					
	"208" 8,10 = 8,100					
	"201" 8,10 = 8,100					
	"202" 8,10 = 8,100					
	"203" 8,10 = 8,100					
	"204" 8,10 = 8,100					
	"205" 8,10 = 8,100					
	"I.NP"					
	"102" 7,92 = 7,920					
	"111" 8,64 = 8,640					
	"108" 9,00 = 9,000					
	783 - Nátery spolu :	**6 238,41**	**EUR**		**6 238,41**	*187 938,34*
	784 - Maľby					
4402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	2 300,340	m2	0,99	**2 277,34**	*68 607,14*
	"II.NP"					
	"222" 176,15-6,00 = 170,150					
	"220" 46,80+23,80-4,00 = 66,600					
	"223" 52,00+32,25 = 84,250					
	"221" 58,50+18,00 = 76,500					
	"214" 85,47+40,00-14,00 = 111,470					
	"215" 80,00+19,00 = 99,000					
	"207" 165,75+36,00 = 201,750					
	"213" 43,20+14,00 = 57,200					
	"210" 55,00+36,00 = 91,000					
	"209" 35,00+18,00 = 53,000					
	"206" 35,00+18,00 = 53,000					
	"211" 36,00+18,00 = 54,000					

d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"208" 36,00+18,00 = 54,000					
	"201" 36,00+18,00 = 54,000					
	"202" 36,00+18,00 = 54,000					
	"203" 36,00+18,00 = 54,000					
	"204" 36,00+18,00 = 54,000					
	"205" 36,00+18,00 = 54,000					
	"I.NP"					
	"101" 27,62+4,25 = 31,870					
	"102" 26,40+10,50 = 36,900					
	"103" 78,00+36,00 = 114,000					
	"104" 58,50+18,00 = 76,500					
	"105" 58,50+18,00 = 76,500					
	"111" 46,00+17,80 = 65,800					
	"106" 58,50+18,00 = 76,500					
	"107" 58,50+18,00 = 76,500					
	"108" 28,50+18,00-4,50 = 42,000					
	"109-110" 70,50+18,00-3,00 = 85,500					
	"115" 60,00+32,00 = 92,000					
	"114" 40,00+9,35 = 49,350					
	"123-111" 26,00+12,00-3,00 = 35,000					
84-784441111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	2 334,840	m2	2,90	6 771,04	203 984,35
	"I.NP"					
	"222" 75,40+100,75 = 176,150					
	"220" 46,80+23,80 = 70,600					
	"223" 52,00+32,25 = 84,250					
	"221" 58,50+18,00 = 76,500					
	"214" 85,47+40,00 = 125,470					
	"215" 60,00+39,00 = 99,000					
	"207" 165,75+36,00 = 201,750					
	"213" 43,20+14,80 = 67,200					
	"210" 55,00+36,00 = 91,000					
	"209" 53,80+18,00 = 53,000					
	"206" 35,00+18,00 = 53,000					
	"211" 36,00+18,00 = 54,000					
	"208" 36,00+18,80 = 54,000					
	"201" 36,00+18,80 = 54,000					
	"202" 36,00+18,00 = 54,000					
	"203" 36,00+18,00 = 54,000					
	"204" 36,00+18,00 = 54,000					
	"205" 36,00+18,00 = 54,000					
	"I.NP"					
	"101" 27,62+4,25 = 31,870					
	"102" 26,40+10,50 = 36,900					
	"103" 78,00+36,00 = 114,000					
	"104" 58,50+18,00 = 76,500					
	"105" 58,50+18,00 = 76,500					
	"111" 46,00+17,80 = 65,800					
	"106" 58,50+18,00 = 76,500					
	"107" 58,50+18,00 = 76,500					
	"108" 28,50+18,00 = 46,500					
	"109-110" 70,50+18,00 = 88,500					
	"115" 60,00+32,00 = 92,000					
	"114" 40,00+9,35 = 49,350					
	"123-111" 26,00+12,00 = 38,000					
84-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	2 334,840	m2	0,80	1 867,87	56 271,45

MINISTERSTVO OBRANY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

spojovacieho uzla

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	2 264,962	m2	2,02	4 575,22	137 833,08
	"oprava mal.masou - 80%"					
	*2300,34*80/100 = 1840,272*					
	"oprava mal. masou - stena sokel olejový" 424,69 = 424,690					
	784 - Maľby spolu :	15 491,47	EUR		15 491,47	466 696,03
	787 - Zasklievanie					
787-787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	38,340	m2	2,22	85,11	2 564,02
	"II.NP"					
	"222" 6,50 = 6,500					
	"214" 12,00 = 12,000					
	"215" 12,00 = 12,000					
	"213" 2,80 = 2,800					
	"I.NP"					
	"116" 0,72 = 0,720					
	"115" 4,32 = 4,320					
787-787601822	Prípl. za konš. s hlinik. lištami obojstr. vyskl. okien, dv.	38,340	m2	0,37	14,19	427,49
787-787633340	Zaskl. okien, dvier sklom valc. s podtm. na lišty hr. do 6mm	38,340	m2	12,80	490,75	14 784,33
	"II.NP"					
	"222" 6,50 = 6,500					
	"214" 12,00 = 12,000					
	"215" 12,00 = 12,000					
	"213" 2,80 = 2,800					
	"I.NP"					
	"116" 0,72 = 0,720					
	"115" 4,32 = 4,320					
787-998787202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	5,901	%	1,40	8,26	248,84
	787 - Zasklievanie spolu :	598,31	EUR		598,31	18 024,69
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	22 328,19	EUR		22 328,19	672 659,05
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	32 306,75	EUR		32 306,75	973 273,15
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
921-210201019.1	Demontáž svietidiel žiarivkového stropného 2x36W	33,000	kus	3,70	122,10	3 678,38
MAT-3475O014	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W/31	66,000	kus	3,35	221,10	6 660,86
MAT-3482B0334	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: RELAX PBr/T8 PAR	33,000	kus	60,00	1 980,00	59 649,48
MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	66,000	kus	0,31	20,46	616,38
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 343,66	EUR		2 343,66	70 605,10
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 343,66	EUR		2 343,66	70 605,10
	Za rozpočet celkom :	44 737,51	EUR		44 737,51	1 347 762,23

MINISTERSTVO OBRANY SR

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK