Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-201/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 684/06

ZMLUVA O DIELO č. 201/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : KRYPTON
Sídlo : Partizánska 88
Štatutárny zástupca : Július Bartsch
IČO : 2020017692
DIČ : SK 2020017692
Bankové spojenie : LUBA
Č.účtu : 4310057801/3100

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Napojenie vodovodného potrubia b.č. 17 – GD Kežmarok“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 22.11. 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,

Posádková správa budov Poprad

ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5574/92 Kežmarok

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	511 653,82
DPH 19%	97 214,20
Cena celkom vrátane DPH	**608 868,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo

poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozefína Mudráková

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 22 NOV. 2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

KRYPTON ①
s.r.o.
Partizánska 2698/92, 058 01 POPRAD

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov
POPRAD

Predbežná finančná kontrola k zmluve č. 201/2006

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z.
Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené nedostatky: ***kontrolou neboli zistené***
Dátum : 22.11.2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca
z. Jozefína Mudráková

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z.
Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.
Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Zistené nedostatky: ***kontrolou neboli zistené***
Dátum : 22.11.2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca
z. Zlatica Kováčová

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom RPP 635004.

Zistené nedostatky: ***kontrolou neboli zistené***
Dátum : 22.11.2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca
z. Kristína Melegová

Krycí list rozpočtu

KRYPTON s.r.o.

Stavba :VÚ	Miesto : Poprad	Rozpočet : vo12-06
Objekt :Napojenie vodovodného potrubia, budova č. 17 - VVP Záľubica	JKSO :	Spracoval : Stanislav Čižik
	Zmluva č.	Dňa : 07.11.2006

Odberateľ : PSB Poprad	05801 Poprad	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : KRYPTON s.r.o. Poprad	05801 Poprad	IČO : 36455849	DIČ :	IČ DPH : SK2020017692
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	608 868 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	608 868 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	608 868 Sk	za M2 ZP	1 M	608 868 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	453 631,48	58 022,34	511 653,82
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	453 631,48	58 022,34	511 653,82

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Pozemková správa ACOV Poprad	Pečiatka : KRYPTON s.r.o. Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	511 653,82
22	DPH 19 % z : 511 653,82	97 214,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	608 868,00

F	Odpočet - prípočet	

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
ovenor odberateľa

Ministerstvo obrany SR Úrad ústavy nehnuteľného majetku a územnej správy TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Poprad**
Projektant :
Dodávateľ : **KRYPTON s.r.o. Poprad**

Spracoval : **Stanislav Čižik**
JKSO :
Dátum : **07.11.2006**

Stavba :VÚ
Objekt :Napojenie vodovodného potrubia, budova č. 17 - VVP Záľubica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	231,680	m3	447,00	103 560,96		40 683,00	14 913,24		33 613,18	14 351,53
2	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	231,680	m3	47,00	10 888,96		4 376,43	1 468,85		3 533,70	1 509,97
3	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	26,625	m3	1 090,00	29 021,25		15 527,70			9 388,03	4 105,52
4	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	26,625	m3	169,00	4 499,62		2 315,31	95,58		1 457,63	631,10
5	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	326,400	m2	147,00	47 980,80	5 607,55	17 638,65		5 127,74	13 764,45	5 842,39
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	326,400	m2	71,00	23 174,40		12 422,78			7 510,57	3 241,04
7	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	86,545	m3	152,00	13 154,84		110,77	571,19	6 391,34	4 276,77	1 804,74
8	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	86,545	m3	142,00	12 289,39		5 328,57	1 285,19		3 998,68	1 676,94
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	86,545	m3	21,00	1 817,44		90,00	879,29		586,10	262,04
10	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	171,760	m3	79,50	13 654,92		4 871,11	2 447,58		4 425,40	1 910,82
11	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	33,040	m3	278,00	9 185,12		4 940,80			2 987,30	1 257,01
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**269 227,72**	**Sk**			**5 607,55**	**108 305,16**	**21 660,94**	**11 519,09**	**85 541,81**	**36 593,15**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	26,880	m3	1 230,00	33 062,40	25 106,99	4 293,54			2 595,79	1 066,07
13	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	16,000	m	2,90	46,40	15,52	16,64			10,08	4,16
14	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	80,000	m	26,00	2 080,00	396,00	894,40			540,80	248,80
15	722212111	Arm. prír. posúv. PN 1,0 S 20-118-610 DN 40	1,000	ks	6 450,00	6 450,00	5 810,72	271,29			283,99	84,00
16	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	96,000	m	84,50	8 112,00	2 367,36	2 424,96			2 537,98	781,70
17	722290237	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	96,000	m	30,00	2 880,00	128,64	1 153,92			1 207,85	389,59
18	893212111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 1.50 m2	1,000	kus	22 100,00	22 100,00	14 490,39	3 913,13	148,77		2 455,83	1 091,88
19	2861pc001	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody -PE 100/PN10 110x6,6xL	83,600	m	298,00	24 912,80	24 912,80					
20	2861pc002	Šupátko DN 100	1,000	kus	5 066,00	5 066,00	5 066,00					
21	2861pc003	T P kus DN 110/1000	1,000	kus	1 292,00	1 292,00	1 292,00					

Stavba :VÚ
Objekt :Napojenie vodovodného potrubia, budova č. 17 - VVP Záľubica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
22	2861pc004	E kus DN 100	3,000	kus	2 267,00	6 801,00	6 801,00					
23	2861pc005	Tvarovka ENPL DN 100	4,000	kus	623,00	2 492,00	2 492,00					
24	2861pc008	Tesnenie ploché DN 100	5,000	kus	23,90	119,50	119,50					
25	2861pc009	Tvarovka FNPL DN 110	1,000	kus	486,50	486,50	486,50					
26	2861pc010	UNI spojka DN40	2,000	kus	396,00	792,00	792,00					
27	2861pc011	Rúra tlaková prírubová 50/100	1,000	kus	693,00	693,00	693,00					
28	2861pc012	PE - redukcia d 50/40	1,000	kus	82,60	82,60	82,60					
29	2861pc013	PE - redukcia d 40/25	1,000	kus	69,60	69,60	69,60					
30	2861pc015	Rúrka PVC tlaková rPE d 40x3,7	18,000	m	99,30	1 787,40	1 787,40					
31	309506920	Skrutka presná 021101 8G lisovaná M16x80	0,056	1000 ks	12 900,00	722,40	722,40					
32	311104221	Matica 6hranná hrubá 021601 16	0,056	1000 ks	2 880,00	161,28	161,28					
33	311205221	Podložka oceľová presná 021702 A 17	0,056	1000 ks	1 960,00	109,76	109,76					
34	319483070	Príruby PN1,6 11375 DN50 so závitom	1,000	kus	281,00	281,00	281,00					
35	341000pc7	Signalizačný vodič	120,000	m	10,90	1 308,00	1 308,00					
36	405S05162	Tesnenie ploché DN50	1,000	kus	16,50	16,50	16,50					
37	422912000	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN40	1,000	kus	540,00	540,00	540,00					
38	422912A011	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 1,1-1,7m	1,000	kus	1 840,00	1 840,00	1 840,00					
39	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	1,000	kus	635,00	635,00	635,00					
40	593212001	Preklad železobetónový RZP 1/111T 119x14x14	8,000	kus	333,00	2 664,00	2 664,00					
41	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	575,00	575,00	8,76	140,47	164,16		184,17	77,44
42	552431110	Poklop ťažký s rámom 600x600	1,000	kus	5 150,00	5 150,00	5 150,00					
43	899502111	Stupadlá liatinové zapustené osadené pri murovaní	5,000	kus	429,00	2 145,00	2 010,00	73,15			44,22	17,63
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**135 473,14**	**Sk**			**108 356,72**	**13 181,50**	**312,93**		**9 860,71**	**3 761,27**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
44	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	65,017	t	820,00	53 313,94		10 640,68	17 916,08		17 265,40	7 491,77
45	998276118	Prípl. za zvăč. presun do 5 km pre potrubie plastové	65,017	t	825,00	53 639,02		6 120,05	7 382,03	15 295,89	17 411,11	7 429,93
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**106 952,96**	**Sk**				**16 760,73**	**25 298,11**	**15 295,89**	**34 676,51**	**14 921,70**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**511 653,82**	**Sk**			**113 964,27**	**138 247,40**	**47 271,98**	**26 814,99**	**130 079,03**	**55 276,12**

Tlačivo : ODIS C40

Stavba :VÚ

Objekt :Napojenie vodovodného potrubia, budova č. 17 - VVP Záľubica

Rozpočet - náklady


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		Za rozpočet celkom :	**511 653,82**	**Sk**			**113 964,27**	**138 247,40**	**47 271,98**	**26 814,99**	**130 079,03**	**55 276,12**

KRYPTON s.r.o.
Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD

NAPOJENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA b.č. 17

DECEMBER 2006

Garážový dvor VVP CE 10.23.012



LEGENDA:

Strážnica b. č. 1
Kiosk PHM b. č. 3
Nadzemný sklad PHM b. č. 4
TOV + trafostanica b. č. 5
Veliteľská budova MONOBLOK b. č. 6
Garáž netemperovaná b. č. 7
Garáž temperovaná b. č. 8
Garáž temperovaná b. č. 9
Hala A 15 b. č. 11
Kotolňa haly A 15 b. č. 12
Hala 6 b. č. 13
Hala č. 2 a 3 b. č. 14
Hala č. 4 a 5 b. č. 15
Hala č. 1 b. č. 16
Požiarna zbrojnica b. č. 17
Hala NHKG Hustopeče b. č. 18
Hala NHKG Hustopeče b. č. 19
Krytá umyvárka vozidiel b. č. 20

LEGENDA:

1 ▨ - JESTVUJÚCA VODOVODNÁ ŠACHTA

2 ▨ - VYBUDOVANÁ VODOVODNÁ ŠACHTA

→→ NOVOVYBUDOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE dl. 96m

→→ REKONŠTRUKCIA VODOVODU V MESIACI APRÍL 2006