k č.: PSB - 163 - 14/2007
z 24.11

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-15/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Demolácia oplotení v TP – MS Rašov“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických	**Tomaník Jozef - samost. odborný referent**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Igor Ščamba - AYA** **Gaštanova 3086/35** **01001 Žilina**
	IČO :	**34714651**
	IČ DPH :	**Nie je platca**
	Bankové spojenie :	**VUB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**1709714556/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
Východiskové údaje:

2.2. Názov stavby : **Oplotenie sieťového rež.prac.1600 m**

2.3. Miesto stavby : **Kasárne Rašov- TP**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Demolácia oplotení v TP- MS Rašov“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **11.7.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **30.9.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3. Cena bez DPH	**1 099 952,00 Sk**
DPH 19 %	**nie je platca**
Cena spolu s DPH	**1 099 952,00 Sk**

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.5. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.6. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.7. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Posádková správa Žilina

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom. Na zhotovené dielo sa záruka neposkytuje. Po vykonaní demolačných prác musí zhotoviteľ upraviť priestory v súlade s okolitým terénom.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Ščamba Igor
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Poľadková správa cestná ŽILINA

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a)Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b)Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.4. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 10.7.2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Za zhotoviteľa :

Ing. Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA 2

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list kalkulácie

k č. 7 : PSB - 168 - 10/2007 "ZH"

Igor ŠČAMBA - AYA

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov, demontáž oplotenia sieťového režimového pracoviska SAP 118	Miesto : VÚ Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO : 34714651	DIČ : SK1020461541	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 099 952 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 099 952 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 099 952 Sk	za M2 ZP	1 M	1 099 952 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	543 982,80		543 982,80
2	PSV :	555 969,27		555 969,27
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 099 952,07		1 099 952,07

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA Ing. Igor HAAS	Pečiatka : Igor ŠČAMBA-AYA Gaštanová 3086/35 010 01 ŽILINA 2

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 099 952,07
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 099 952,07

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

ovelal ho [illegible] Jaroš Odbor

Posádková správa budov Žilina

Objekt : Fl. IGOR ŠČAMBA - AYA

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Ing. Karol Murčo

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov, demontáž oplotenia sieťového režimového pracoviska SAP 118

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	370 109,00	17 899,23	94 305,58	33 197,40	681,78	37,84	81 472,33	86 671,77	55 843,07	1 223,1
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	173 873,80	1 135,26	41 982,29	14 778,42		8 345,59	34 997,83	45 023,67	27 610,72	579,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	543 982,80	19 034,49	136 287,87	47 975,82	681,78	8 383,43	116 470,16	131 695,44	83 453,79	1 802,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	555 969,27		170 467,24	59 998,36	198,19	1 580,45	167 050,65	79 299,41	77 374,94	1 723,2
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	555 969,27		170 467,24	59 998,36	198,19	1 580,45	167 050,65	79 299,41	77 374,94	1 723,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	555 969,27		170 467,24	59 998,36	198,19	1 580,45	167 050,65	79 299,41	77 374,94	1 723,2
Za rozpočet celkom :	**1 099 952,07**	**19 034,49**	**306 755,11**	**107 974,18**	**879,97**	**9 963,89**	**283 520,81**	**210 994,85**	**160 828,73**	**3 525,7**

Posádková správa budov Žilina

Klient :

Dodávateľ : Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA

Spracoval : Ing. Karol Murčo

JKSO :

Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov, demontáž oplotenia sieťového režimového pracoviska SAP 118

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	183,000	kus	571,00	104 493,00	17 899,23	22 523,64	7 927,56			42 386,08	13 756,49	311,1
		Nafta motorová Mona MN 4	453,986	l	30,50	13 846,58	75,66 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	4 053,450	Sk	1,00	4 053,45	22,15 za kus							
		Stavebný robotník HSV	311,100	Nh	72,40	22 523,64	123,08 za kus							
2	111203202	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 10000 m2	2 466,000	m2	62,00	152 892,00		43 697,52	15 387,84			69 849,16	23 957,48	594,3
		Stavebný robotník HSV	507,996	Nh	72,40	36 778,91	14,91 za kus							
		Stavebný robotník HSV	86,310	Nh	80,30	6 930,69	2,81 za kus							
3	111207121	Prerezanie porastov do 6 cm nad 5 ks/m2, svah do 1:4	3 900,000	m2	9,60	37 440,00		10 647,00	3 744,00			16 928,22	6 120,78	132,6
		Stavebný robotník HSV	132,600	Nh	80,30	10 647,78	2,73 za kus							
4	112101121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm		kus	113,00									
		Stavebný robotník HSV		Nh	80,30		22,48 za kus							
		Píla reťazová 4kw		Sh	54,00		13,15 za kus							
		Prevoz - Píla reťazová 4kw		Sk	1,00		0,00 za kus							
5	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	22,000	m3	3 108,00	68 376,00		16 186,06	5 697,56			35 584,19	10 908,19	168,1
		Stavebný robotník HSV	13,860	Nh	72,40	1 003,46	45,61 za kus							
		Stavebný robotník HSV	14,520	Nh	89,50	1 299,54	59,07 za kus							
		Stavebný robotník HSV	139,810	Nh	99,30	13 883,13	631,05 za kus							
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	22,000	m3	97,00	2 134,00		549,56	193,38			1 054,48	336,58	7,5
		Stavebný robotník HSV	7,590	Nh	72,40	549,51	24,98 za kus							
7	162201471	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov ihlič. do 30 cm		kus	505,00									
		Vodič autožeriavu		Nh	89,50		15,57 za kus							
		Vodič		Nh	89,50		15,57 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov		Nh	89,50		15,57 za kus							
		Autožeriav nad 6t do 8t		Sh	650,00		98,09 za kus							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t		Sk	1,00		4,43 za kus							
		Cestná doprava		Sk	1,00		28,38 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	166101101	Prehodenie výkopku v hom. tr. 1-4	22,000	m3	169,00	3 718,00		516,78	181,94	569,58	29,92	1 829,14	590,64	6,8
		Stavebný robotník HSV	5,478	Nh	72,40	396,60	18,03 za kus							
		Vodič	1,342	Nh	89,50	120,10	5,46 za kus							
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	0,682	Sh	835,00	569,47	25,89 za kus							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	29,920	Sk	1,00	29,92	1,36 za kus							
9	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	22,000	m3	48,00	1 056,00		185,02	65,12	112,20	7,92	512,83	172,91	2,5
		Stavebný robotník HSV	2,420	Nh	72,40	175,20	7,96 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,110	Nh	89,50	9,84	0,45 za kus							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,096	Sh	1 160,00	112,28	5,10 za kus							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	7,920	Sk	1,00	7,92	0,36 za kus							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**370 109,00**	**Sk**			**17 899,23**	**94 305,58**	**33 197,40**	**681,78**	**37,84**	**168 144,10**	**55 843,07**	**1 223,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	974049121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	109,900	m	190,00	20 881,00	1 135,26	4 741,08	1 669,38			10 182,19	3 153,07	64,9
		Materiál lešenový v používaní	0,120	m3	9 390,00	1 135,15	10,33 za kus							
		Stavebný tesár	4,945	Nh	80,30	397,12	3,61 za kus							
		Stavebný robotník HSV	60,005	Nh	72,40	4 344,39	39,53 za kus							
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	64,800	t	385,00	24 948,00		2 758,53	970,70		5 831,35	11 416,46	3 970,94	38,1
		Stavebný robotník HSV	38,102	Nh	72,40	2 758,61	42,57 za kus							
		Cestná doprava	5 831,352	Sk	1,00	5 831,35	89,99 za kus							
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	518,400	t	13,00	6 739,20					2 514,24	3 138,78	1 086,18	
		Cestná doprava	2 514,240	Sk	1,00	2 514,24	4,85 za kus							
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	388,800	t	312,00	121 305,60		34 482,67	12 138,33			55 284,07	19 400,52	476,2
		Stavebný robotník HSV	476,280	Nh	72,40	34 482,67	88,69 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**173 873,80**	**Sk**			**1 135,26**	**41 982,29**	**14 778,42**		**8 345,59**	**80 021,50**	**27 610,72**	**579,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**543 982,80**	**Sk**			**19 034,49**	**136 287,87**	**47 975,82**	**681,78**	**8 383,43**	**248 165,60**	**83 453,79**	**1 802,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
14	767999905	Rezanie výstuže a demontáž ostnat. drôtu	1 697,500	hod	319,00	541 502,50		168 561,75	59 327,62			238 561,00	75 052,12	1 697,5
		Stavebný zámočník	1 697,500	Nh	99,30	168 561,75	99,30 za kus							
15	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,235	t	1 106,00	4 683,91		1 042,19	366,83			2 526,55	748,33	14,0

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	11,294	Nh	72,40	817,73	193,09 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	2,795	Nh	80,30	224,44	53,00 za kus							
16	998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	8,470	t	700,00	5 929,00		575,53	202,60	132,13	871,73	3 186,19	960,80	7,8
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	6,437	Nh	72,40	466,05	55,02 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,957	Nh	80,30	76,85	9,07 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,203	Nh	80,30	16,32	1,93 za kus							
		Viazač bremien	0,203	Nh	80,30	16,32	1,93 za kus							
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,203	Sh	650,00	132,13	15,60 za kus							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	5,929	Sk	1,00	5,92	0,70 za kus							
		Cestná doprava	865,803	Sk	1,00	865,80	102,22 za kus							
17	998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	4,235	t	721,00	3 053,43		287,76	101,30	66,06	466,82	1 644,76	486,72	3,9
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,218	Nh	72,40	233,02	55,02 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,478	Nh	80,30	38,42	9,07 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,101	Nh	80,30	8,16	1,93 za kus							
		Viazač bremien	0,101	Nh	80,30	8,16	1,93 za kus							
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,101	Sh	650,00	66,06	15,60 za kus							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	2,964	Sk	1,00	2,96	0,70 za kus							
		Cestná doprava	463,859	Sk	1,00	463,85	109,53 za kus							
18	998767199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	29,645	t	27,00	800,41					241,90	431,56	126,95	
		Cestná doprava	241,903	Sk	1,00	241,90	8,16 za kus							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**555 969,27**	**Sk**				**170 467,24**	**59 998,36**	**198,19**	**1 580,45**	**246 350,06**	**77 374,94**	**1 723,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**555 969,27**	**Sk**				**170 467,24**	**59 998,36**	**198,19**	**1 580,45**	**246 350,06**	**77 374,94**	**1 723,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**555 969,27**	**Sk**				**170 467,24**	**59 998,36**	**198,19**	**1 580,45**	**246 350,06**	**77 374,94**	**1 723,2**
		Za rozpočet celkom :	**1 099 952,07**	**Sk**			**19 034,49**	**306 755,11**	**107 974,18**	**879,97**	**9 963,89**	**494 515,66**	**160 828,73**	**3 525,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-51-15/2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina