(2)

Posádková správa budov Ružomberok
Č. : PSB-Rbk-76-2/2006

Ružomberok 17. októbra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-76-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných PSB	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BUILDING TRADE, s. r. o. Murgašova 2 010 01 Žilina
Zastúpený v zmluvných vzťahoch	:	Ing. Vladimír Laššo
IČO	:	31566758
DIČ	:	SK 2020445559
Bankové spojenie	:	VÚB Žilina
číslo účtu	:	3005 947 432/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z Obchodného registra OS Žilina oddiel Sro, Vložka 523/L zo dňa 01. 03. 2006

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

am. Stanislav Ondrík

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava komunikácie medzi budovou číslo 1 po budovu dozorného parku techniky v objekte kasární Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. októbra 2006
Ukončenie prác : 30. novembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	**499 215,02 Sk**
DPH	:	**94 850,90 Sk**
Cena s DPH	:	**594 065,92 Sk**

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 17. októbra 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Ing. Laššo Vladimír
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (~~nie je~~)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky: NIEBOL

Dátum: 17. októbra 2006

z. Stanislav Ondrík .....
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : z. Stanislav Ondrík
Súhlasí : Ing. Martin Bella
Počet listov :
Registratúrna značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Building Trade, s.r.o., Žilina
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-76-2/2006

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BUILDING TRADE, s. r. o., Murgašova 2, 010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-76-2/2006 číslo objektu 09.19.01 „Oprava komunikácie medzi budovou číslo 1 a budovou dozorného parku techniky v objekte kasární Ružomberok". Vstup do kasárenského objektu bude vykonávaný hlavnou bránou, presun po budovu dozorného parku techniky po útvarovej komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Výkopové práce, práce s tlakovým zariadením.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Ing. Vladimír LAŠŠO	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-76-2/2006, t.j. od 23. októbra 2006 do 30. novembra 2006.

V Ružomberku: 17. októbra 2006

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Laššo

Krycí list rozpočtu

BUILDING TRADE, s.r.o.

Stavba :Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 1 po autopark	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Kostrová

Miesto : Zmluva č. 158-RK-76-2/2006 Dňa : 11.10.2006

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO : 0805173	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Building Trade s.r.o. 01001 Žilina	IČO : 31566758 Murgašova 2	DIČ : 2020445559 IČ DPH : SK2020445559
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 066 Sk	za M3 OP	1 M	594 066 Sk	za M
1 M2 ZP	594 066 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 066 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	497 808,09	1 406,93	499 215,02
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	497 808,09	1 406,93	499 215,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 215,02
22	DPH 19 % z 499 215,02	94 850,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 065,92
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **PSB Ružomberok**
Dodávateľ : **Building Trade s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Kostrová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 1 po autopark

BUILDING TRADE, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	49 212,40	49 212,40			
5 - KOMUNIKÁCIE	356 639,20	356 639,20		220,667	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	8 460,00	8 460,00		2,436	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	84 903,42	83 496,49	1 406,93	8,108	18,900
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	499 215,02	497 808,09	1 406,93	231,212	18,900
Za rozpočet celkom :	499 215,02	497 808,09	1 406,93	231,212	18,900

PSB Ružomberok
Projektant :
/f : Building Trade s.r.o.
Spracoval : Kostrová
:Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 1 po autopark
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

BUILDING TRADE, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	122302201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	66,800	m3	385,00	25 718,00	
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	66,800	m3	193,00	12 892,40	
3	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	668,000	m3	14,40	9 619,20	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	46,800	m3	21,00	982,80	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**49 212,40**	**Sk**		**49 212,40**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
5	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	312,000	m2	123,00	38 376,00	
6	572702111	Opravenie výtlkov na krajniciach alebo komunikáciách štrkopieskom	6,000	m3	705,00	4 230,00	
7	572731111	Opravenie výtlkov stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf. do 10t	2,900	t	3 770,00	10 933,00	
8	573312611	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 7 kg/m2	786,000	m2	85,50	67 203,00	
9	577151133	Betón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. do 3 m hr. 6 cm	732,600	m2	322,00	235 897,20	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**356 639,20**	**Sk**		**356 639,20**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
10	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	6,000	kus	1 410,00	8 460,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**8 460,00**	**Sk**		**8 460,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	7,000	m	194,00	1 358,00	
12	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	7,070	kus	199,00		1 406,93
13	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	98,000	m	191,00	18 718,00	
14	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živ. krytoch do 2m2	4,000	kus	1 170,00	4 680,00	
15	938902106	Čistenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m	96,000	m	142,00	13 632,00	
16	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom	312,000	m2	5,40	1 684,80	
17	938909611	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. do 10 cm	150,000	m2	33,00	4 950,00	
18	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	18,900	t	35,50	670,95	
19	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	189,000	t	7,00	1 323,00	
20	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládk. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	18,900	t	560,00	10 584,00	
21	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	231,212	t	47,50	10 982,57	
22	998225194	Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. letisk živičný	231,212	t	22,50	5 202,27	
23	998225195	Príplatok za každých ďalších 5 km, kryt kom. letisk živičný	462,424	t	21,00	9 710,90	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**84 903,42**	**Sk**		**83 496,49**	**1 406,93**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 215,02**	**Sk**		**497 808,09**	**1 406,93**

Prehľad rozpočtových nákladov

/.Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 1 po autopark

BUILDING TRADE, s.r.o.

.. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Za rozpočet celkom :	**499 215,02**	**Sk**		**497 808,09**	**1 406,93**

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Building Trade s.r.o.**

Spracoval : **Kostrová**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava asfaltových komunikácií od budovy č. 1 po autopark

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	122302201	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 4 do 100 m3	66,800	m3	385,00	25 718,00		6 398,77	7 408,12		8 347,61	3 563,49
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	66,800	m3	193,00	12 892,40		85,50	440,88	6 412,13	4 195,20	1 758,68
3	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4	668,000	m3	14,40	9 619,20				5 156,96	3 117,89	1 344,35
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	46,800	m3	21,00	982,80		48,67	475,48		316,94	141,70
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**49 212,40**	**Sk**				**6 532,94**	**8 324,48**	**11 569,09**	**15 977,64**	**6 808,23**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
5	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	312,000	m2	123,00	38 376,00	33 958,08	511,68	1 893,84	21,84	1 466,82	523,74
6	572702111	Opravenie výtlkov na krajniciach alebo komunikáciách štrkopieskom	6,000	m3	705,00	4 230,00	3 582,54	336,66	18,84		214,93	77,03
7	572731111	Opravenie výtlkov stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf. do 10t	2,900	t	3 770,00	10 933,00	5 338,32	1 422,10	1 578,52		1 814,19	779,86
8	573312611	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 7 kg/m2	786,000	m2	85,50	67 203,00	65 575,98	172,92	597,36		463,96	392,78
9	577151133	Betón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. do 3 m hr. 6 cm	732,600	m2	322,00	235 897,20	210 871,58	6 864,46	5 985,34	578,75	8 118,63	3 478,42
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**356 639,20**	**Sk**			**319 326,50**	**9 307,82**	**10 073,91**	**600,59**	**12 078,53**	**5 251,83**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
10	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	6,000	kus	1 410,00	8 460,00	3 981,06	2 393,46	18,66		1 458,37	608,45
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**8 460,00**	**Sk**			**3 981,06**	**2 393,46**	**18,66**		**1 458,37**	**608,45**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	7,000	m	194,00	1 358,00	1 037,75	173,39			104,83	42,03
12	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	7,070	kus	199,00	1 406,93	1 406,93					
13	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	98,000	m	191,00	18 718,00	13 007,54	772,24	2 308,88		1 862,97	766,37
14	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živ. krytoch do 2m2	4,000	kus	1 170,00	4 680,00	4 206,36	230,40	16,04		148,99	78,21
15	938902106	Čistenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m	96,000	m	142,00	13 632,00		268,80	7 034,88		4 415,73	1 912,59

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
16	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom	312,000	m2	5,40	1 684,80	283,92	421,20	336,96		458,76	183,96
17	938909611	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajnic hr. do 10 cm	150,000	m2	33,00	4 950,00		540,00	2 116,50		1 605,79	687,71
18	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	18,900	t	35,50	670,95		19,46	88,83	250,42	216,86	95,36
19	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	189,000	t	7,00	1 323,00				714,42	431,94	176,64
20	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	18,900	t	560,00	10 584,00				5 670,00	3 428,08	1 485,92
21	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	231,212	t	47,50	10 982,57		409,24	1 976,86	3 544,47	3 585,80	1 466,18
22	998225194	Pripl. za zvăč. presun do 5 km, kryt kom. letisk živičný	231,212	t	22,50	5 202,27				2 818,47	1 704,05	679,74
23	998225195	Priplatok za každých ďalších 5 km, kryt kom. letisk živičný	462,424	t	21,00	9 710,90				5 267,00	3 184,43	1 259,46
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**84 903,42**	**Sk**			**19 942,50**	**2 834,74**	**13 878,95**	**18 264,80**	**21 148,23**	**8 834,18**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 215,02**	**Sk**			**343 250,06**	**21 068,97**	**32 296,01**	**30 434,49**	**50 662,77**	**21 502,70**
		Za rozpočet celkom :	**499 215,02**	**Sk**			**343 250,06**	**21 068,97**	**32 296,01**	**30 434,49**	**50 662,77**	**21 502,70**