138 | 07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 138 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **INVESTEX GROUP, s.r.o.**

Adresa : **Na Štepnici 1, 960 01 ZVOLEN**

Zastúpený: **JUDr. Radovan Szárszoi**

IČO: 360 34 665

DIČ: SK2020068391

Bankové spoj.: ČSOB, a.s. pobočka Zvolen

Číslo účtu: 502173673/7500

Číslo telefónu: 0907/830 276

Registrácia: **Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica spis. zn. Sro 5787/S**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Servisná kontrola technológie – riadiaci bezpečnostný systém kotolne v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne Michalovce**

Miesto: **Dukelské kasárne kotolňa v budove č. 23**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **kotolňa v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **03.12.2007**
Ukončenie : **10.12.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

Posádková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**84.033,60 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**15.966,40 Sk**
Cena vrátane DPH :	***100.000,00 Sk***

slovom : **Jednostotisícslovenskýchkorún 00/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č. 374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o servisných prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané servisné práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie a závady okamžite do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ servisných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ servisných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ servisných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 03.12.2007

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 03.12.2007

JUDr. Radovan Szárszoi
konateľ spoločnosti
****
zhotoviteľ

Ing. Melcerová Mária

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba :Servisná kontrola technológie kotolne -PSB Michalovce	Miesto.	Rozpočet:
Objekt :Riadiaci bezpečnostný systém kotolne PSB-Michalovce	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária
budova č.23 Dubeľská kasárne VÚ 1109		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246 DIČ:
Dodávateľ: INVESTEX GROUP, s.r.o. Zvolen		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	100 000 Sk	1 M2 UP	100 000 Sk
1 M2 ZP	100 000 Sk	1 M	100 000 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	9 044,00	71 217,20	80 261,20
4	iné:			
5	Súčet:	9 044,00	71 217,20	80 261,20

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 772,40
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	3 772,40

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: 2 TKAČ

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	84 033,60
22	DPH 19% z: 84 033,60	15 968,40
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	100 000,00

F	Odpočet - pripočet	

overil Ing. MARIÁN FEDINEC
vedúci odboru/útvaru

00421455243733 Investex-group s.r.o. 09 LIS 2007 8:25

0042145524373 3
Investex-group s.r.o.
09 LIS 2007 8:25

Projektant:
Dodávateľ: INVESTEX GROUP,s.r.o. Zvolen

JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Servisná kontrola technológie kotolne -PSB Michalovce
Objekt :Riadiaci bezpečnostný systém kotolne PSB-Michalovce

Ing. Melcerová Mária **Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód	Kód položky cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesl výkaz-výmer	Merna jednotk	Norma na jedn.	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovan materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotkov	Hmotnosť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
1	921	21001-0023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pev	m		21,000	25,50	535,50		535,50			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,08100*	*1,701*	*98,20*			*167,04*			
2	921	21001-0035	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omi	m		34,000	24,00	816,00		816,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,07600*	*2,584*	*98,20*			*253,75*			
3	921	21001-0106	Lišta el-inšt, kanál PVC do š.150-200	m		10,000	79,00	790,00		790,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,25000*	*2,500*	*98,20*			*245,50*			
4	921	21001-0333	Škatuľa KR rozvodka 1-nás lištová, vr	kus		4,000	122,00	488,00		488,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,38800*	*1,552*	*98,20*			*152,41*			
5	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zap	kus		30,000	14,80	444,00		444,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,04700*	*1,410*	*98,20*			*138,46*			
6	921	21010-0102	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístr	kus		6,000	54,50	327,00		327,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,17300*	*1,038*	*98,20*			*101,93*			
7	921	21019-0004	Montáž rozvodnice do 150 kg	kus		1,000	935,00	935,00		935,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*2,96200*	*2,962*	*98,20*			*290,87*			
8	MAT	904 179100	Snímače hladiny kvapaliny Honeywell	kus		2,000	2 336,10		4 672,20	4 672,20			19
9	MAT	904 179102	DB senzor snímač tlaku typ DMP 331	kus		1,000	12 718,50		12 718,50	12 718,50			19
10	921	21019-2571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 r	kus		20,000	11,40	228,00		228,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,03600*	*0,720*	*98,20*			*70,70*			
11	921	21019-2572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm	kus		10,000	13,60	136,00		136,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,04300*	*0,430*	*98,20*			*42,23*			

Por. číslo	Kód položky cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Norma na jedn.	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách DPH Jednotkov.	Spolu	%
12	MAT	551 220101	Softerm-zákazkové programové vyba	sub		1,000	23 193,40		23 193,40	23 193,40	0,00042	0,00042	19
13	MAT	901 000505	Rozvádzač DT podľa špecifikácie 01 F	kus		1,000	30 633,10		30 633,10	30 633,10			19
14	921	21080-0564	Vodič inštalačný uložený v rozvodnici	m		20,000	38,00	760,00		760,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,12100*	*2,420*	*98,20*			*237,64*			
15	921	21081-0063	Kábel 750V pevne uložený CYKY 12x	m		45,000	28,50	1 282,50		1 282,50			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,09100*	*4,095*	*98,20*			*402,13*			
16	921	21086-0222	Kábel signálny pevne uložený JYTY 4	m		50,000	25,00	1 250,00		1 250,00			19
	PRO	*713701-921-*	*Elektroinštalatér*	*Nh*	*0,07900*	*3,950*	*98,20*			*387,89*			
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :			79 209,200		7 992,00	71 217,20	79 209,20		0,00042	
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.										
17	936	36041-0076	Montáž snímača tlaku	kus		4,000	263,00	1 052,00		1 052,00			19
	PRO	*713701-936-*	*Stav.elektrikár, elektroinštalatér*	*Nh*	*0,83500*	*3,340*	*98,20*			*327,99*			
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.			1 052,000		1 052,00		1 052,00			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			80 261,200		9 044,00	71 217,20	80 261,20		0,00042	
			OSTATNÉ										
18	936	36040-0HZS	Oživenie riadiaceho systému	hod		12,000	314,30	3 772,30		3 772,30			19
	PRO	*713701-936-*	*Stav.elektrikár, elektroinštalatér*	*Nh*	*1,00000*	*12,000*	*98,20*			*1 178,40*			
			OSTATNÉ spolu :			3 772,30		3 780,00		3 772,30			
			Rozpočet celkom :			84 033,60		12 824,00	71 217,20	84 033,60		0,00042	

Bidia do fakturi

09 LIS 2007 8:25 Investex-group s.r.o. 0042145524373

Projektant: **JKSO :**

Dodávateľ: INVESTEX GROUP, s.r.o. Zvolen **Dátum: . .**

Stavba :Servisná kontrola technológie kotolne -PSB Michalovce

Objekt :Riadiaci bezpečnostný systém kotolne PSB-Michalovce

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
M21 - 155 Elektromontáže	7 992,00	71 217,20	79 209,20	0,00042	0,000	25,362
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač.	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00000	0,000	3,340
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	9 044,00	71 217,20	80 261,20	0,00042	0,000	28,702
OSTATNÉ	3 772,30	0,00	3 772,30	0,00000	0,000	6,144
OSTATNÉ spolu:	3 772,30	0,00	3 772,30	0,00000	0,000	6,144
Za rozpočet celkom	12 824,00	71 217,20	84 033,60	0,00042	0,000	34,846

09 LIS 2007 8:25 Investex-group s.r.o. 00421455243733

Dodávateľ: INVESTEX GROUP, s.r.o. Zvolen

Dátum: . .

Stavba :Servisná kontrola technológie kotolne -PSB Michalovce
Objekt :Riadiaci bezpečnostný systém kotolne PSB-Michalovce

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu	Materiál	Mzdy	OPN Odvody(poistné	OPN Stroje	OPN Tarify	Réžie Réžia výrobná	Réžia správna	Zisk	Nh
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	7 992,00	71 217,20	79 209,20	0,00042	0,000	71 217,20	2 490,80	877,18	0,00	0,00	2 424,66	1 100,52	1 098,84	25,
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač.	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00000	0,000	0,00	328,00	115,44	0,00	0,00	319,29	144,92	144,35	3,
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 044,00	71 217,20	80 261,20	0,00042	0,000	71 217,20	2 818,80	992,62	0,00	0,00	2 743,95	1 245,44	1 243,19	28,
OSTATNÉ spolu :	3 772,30	0,00	3 772,30	0,00000	0,000	0,00	1 178,40	414,84	0,00	0,00	1 147,10	520,66	519,00	6,
Rozpočet celkom :	12 824,00	71 217,20	84 041,20	0,00042	0,000	71 217,20	3 997,20	1 407,46	0,00	0,00	3 891,05	1 766,10	1 762,19	34,

00421455243733 Investex-group s.r.o. 09 LIS 2007 8:25

Projektant:
Dodávateľ: INVESTEX GROUP, s.r.o. Zvolen

JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Servisná kontrola technológie kotolne -PSB Michalovce
Objekt :Riadiaci bezpečnostný systém kotolne PSB-Michalovce

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	notnosť v toná Spolu	Suť v tonách Spolu	Nh
M21 - 155 Elektromontáže	7 992,00	71 217,20	79 209,20	0,00042	0,000	25,362
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač.	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00000	0,000	3,340
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	9 044,00	71 217,20	80 261,20	0,00042	0,000	28,702
OSTATNÉ	3 772,30	0,00	3 772,30	0,00000	0,000	6,144
OSTATNÉ spolu:	3 772,30	0,00	3 772,30	0,00000	0,000	6,144
Za rozpočet celkom	12 824,00	71 217,20	84 033,60	0,00042	0,000	34,846

09 LIS 2007 3:23 Investex-group s.r.o. 0042145524373

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-138/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia