Č.p.:ÚŠZV-1-72/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-67/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Slovenská republika

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje: **Július GÍMEŠ** **tel.: 0960 465724**
fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ: **Ing. Alojz ZAPLETAL – IZONA**
izolačno – natieračské a stavebné práce
Železničná č.4
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený: **Ing. Alojz ZAPLETAL**
Oprávnený rokovať: **Ing. Alojz ZAPLETAL**
IČO: **10913921**
DIČ: **1020599283**
IČ DPH: **SK 1020599283**
Telefón, fax: **047/4831334**
E-mail: **izona@bb.telecom.sk**
Bankové spojenie: **VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu: **8841-402/0200**

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši, pod číslom 610-473.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: **Oprava vodojem Kamenný Vrch**, vo vojenskom objekte Vodovod pitnej vody – Vodojem nadzemný Kamenný Vrch súp. č. 9, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu strechy strešnej krytiny a obnovu náterov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je vojenský objekt **Vodovod pitnej vody** – Vodojem nadzemný Kamenný Vrch súp.č.9

Čl. III. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **27. augusta 2009**
Termín ukončenia: **31. októbra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Základ DPH:	5 646,13.-€
DPH 19%:	1 072,76.-€
Cena s DPH celkom :	6 718,89.-€ **po zaokrúhlení 6 718,90.-€**

Slovom: **šesťtisícsedemstoosemnásť 90/100 €**

Cena je definovaná schváleným podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Predmet a cena je definovaná jednotlivými podrobnými ponukovými rozpočtami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí jednotlivo dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte podľa tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch“, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.

6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..
7.10. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.11. Zhotoviteľ musí zabezpečiť odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Odvoz a odovzdanie vzniknutého odpadu a druhotných surovín je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na vyžiadanie doložiť potvrdeným dokladom o ich likvidácii a uložení na miestach na to určených.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
8.2. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo stavebného denníka ostáva u objednávateľa.

Čl. VIX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
9.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
9.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných dohodách.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je Ing.Alojz ZAPLETAL.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

1.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Veľkom Krtíši dňa: 24. augusta 2009

V Lešti dňa: .....

1.2. :

Za zhotoviteľa:
Ing. Alojz ZAPLETAL

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Z
O
IČ
D
IČ
Te
E-
Ba
Čís

Poc
pod čís

Prílohy 2
1. Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu – podrobný ponukový rozpočet, počet listov - 4
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

ÚŠZV-1-72/2009

PRÍLOHA č.1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodojem K. Vrch	JKSO	812
Názov objektu	Oprava strešnej krytiny	EČO	
Názov časti		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA - Ing. Alojz Zapletal		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
96/1	Ing.Alojz Zapletal	04.08.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 2 536,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 2 165,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 943,89	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 646,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. ZAPLETAL Alojz
Izolatérsko - natieračské
a stavebné prá
Železničná 4, 990 01 VEĽKY KRTÍŠ
IČO: 10913921, DIČ: 48[illegible]
Tel./fax: 047/48[illegible]

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 646,12
24	DPH 19,00 % z 5 646,12	1 072,76
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 718,88**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Vodojem K. Vrch
Objekt: Oprava strešnej krytiny
Časť:
JKSO: 812

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť
Zhotoviteľ: IZONA - Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 4.8.2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,000**	**2 536,631**	**2 536,631**	**76 418,546**	**6,236**	**0,000**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**0,000**	**1 654,510**	**1 654,510**	**49 843,768**	**6,236**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,000**	**672,111**	**672,111**	**20 248,016**	**0,000**	**0,000**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,000**	**210,010**	**210,010**	**6 326,761**	**0,000**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**2 165,599**	**943,889**	**3 109,488**	**93 676,435**	**0,710**	**1,891**
712	**Izolácie striech**	**2 165,599**	**641,923**	**2 807,522**	**84 579,408**	**0,634**	**1,820**
764	**Konštrukcie klampiarske**	**0,000**	**301,966**	**301,966**	**9 097,028**	**0,076**	**0,071**
	Celkom	**2 165,599**	**3 480,520**	**5 646,119**	**170 094,981**	**6,946**	**1,891**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

OZPOČET

avba: Vodojem K. Vrch
ojekt: Oprava strešnej krytiny
asť:
KSO: 812

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť
Zhotoviteľ: IZONA - Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 4.8.2009

.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,000	**2 536,631**	**2 536,631**	**76 418,546**	**6,236**
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**0,000**	**1 654,510**	**1 654,510**	**49 843,768**	**6,236**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**									
1	014	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	130,000	12,727	383,414	0,000	1 654,510	1 654,510	49 843,768	6,236
								0,000	**672,111**	**672,111**	**20 248,016**	**0,000**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**									
2	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,891	7,165	215,853	0,000	13,549	13,549	408,177	0,000
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,891	9,689	291,891	0,000	18,322	18,322	551,969	0,000
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,891	0,350	10,544	0,000	0,662	0,662	19,943	0,000
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,891	6,222	187,444	0,000	11,766	11,766	354,463	0,000
6	013	979089211	Uloženie odpadu na skládku	t	1,891	332,000	10 001,832	0,000	627,812	627,812	18 913,464	0,000
								0,000	**210,010**	**210,010**	**6 326,761**	**0,000**
		99	**Presun hmôt HSV**									
7	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,236	33,677	1 014,553	0,000	210,010	210,010	6 326,761	0,000
								2 165,599	**943,889**	**3 109,488**	**93 676,435**	**0,710**
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**2 165,599**	**641,923**	**2 807,522**	**84 579,408**	**0,634**
		712	**Izolácie striech**									
8	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. jednovrstvovej 0,00600t	m2	130,000	0,341	10,273	0,000	44,330	44,330	1 335,486	0,000
9	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	130,000	0,082	2,470	0,000	10,660	10,660	321,143	0,000
10	711	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. machu 0,00200t	m2	130,000	0,413	12,442	0,000	53,690	53,690	1 617,465	0,000
11	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30st. za studena náterom penetračným	m2	130,000	1,036	31,211	0,000	134,680	134,680	4 057,370	0,000
12	*111*	*1116315600*	*Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch*	*t*	*0,054*	*1 482,856*	*44 672,520*	*80,074*	*0,000*	*80,074*	*2 412,309*	*0,054*
13	711	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 30 st., pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	130,000	2,570	77,424	0,000	334,100	334,100	10 065,097	0,000
14	*628*	*6283229000*	*Pásy ťažké asfaltované VEDATECT.PLUS*	*m2*	*149,500*	*13,950*	*420,258*	*2 085,525*	*0,000*	*2 085,525*	*62 828,526*	*0,580*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	27,431	826,386	0,000	64,463	64,463	1 942,012	0,000
							0,000	**301,966**	**301,966**	**9 097,028**	**0,076**
	764	**Konštrukcie klampiarske**									
764	764333230	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	22,200	12,602	379,648	0,000	279,764	279,764	8 428,170	0,076
764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	22,200	0,753	22,685	0,000	16,717	16,717	503,616	0,000
764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	2,965	89,324	0,000	5,485	5,485	165,241	0,000
							2 165,599	**3 480,520**	**5 646,119**	**170 094,981**	**6,946**

Celkom

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 67 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : .....

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : .....

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :.....

Július GÍMEŠ

.....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : .....

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 11
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre Ing. Alojz Zapletal IZONA V. Krtíš
Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv
Výtlačok č.4: na založenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 30.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 