Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-607-2/2005

Ružomberok 14.novembra 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-607-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BUILDING CORPORATION
		Murgašova 2
		010 01 Žilina
Zastúpený	:	Ing. Tibor FURMÁNEK - súkromný podnikateľ
IČO	:	36 434 141
DIČ	:	2022052307
IČ DPH	:	SK 2022052307
Bankové spojenie	:	VÚB Žilina
Číslo účtu	:	2044474653/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra OS Žilina oddiel Sro Vložka číslo 16594/L zo dňa 1.9.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava komunikácií v objekte kasárni Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14.11. 2005
Ukončenie prác : 30.11. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	499 311,69 Sk	bez DPH
DPH:	94 869,20 Sk	
Cena s DPH:	594 180,89 Sk	

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 14. novembra 2005

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Ing. Tibor FURMÁNEK
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. Tibor Furmanek Building Trade

Stavba : Oprava asfaltových komunikácií od budovy č. 23		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Kostrová
Miesto : VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO : 0805173	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodavateľ : Building Corporation, s r.o	IČO 36434141	DIČ	2022052307
01001 Žilina	Murgašova 2	IČ DPH :	SK2022052307
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	594 181 Sk	za M3 OP	1 M	594 181 Sk	za M
1 M2 ZP	594 181 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 181 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	499 311,61		499 311,61
2	PSV			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	499 311,61		499 311,61

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 311,61
22	DPH 19 % z :	499 311,61	94 869,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 180,81

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis

Tlačivo ODIS A10

Objednávateľ **PSB Ružomberok** *JKSO*

Dodávateľ **Building Corporation, s.r.o.** *Dátum* . .

Projektant *Spracoval* **Kostrová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 23

ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky stavebného dielu remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
5 - KOMUNIKÁCIE	351 720,00	351 720,00		132,001	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	5 440,00	5 440,00		1,624	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	142 151,61	142 151,61		0,021	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	499 311,61	499 311,61		133,646	
Za rozpočet celkom :	499 311,61	499 311,61		133,646	

Odberateľ : **PSB Ružomberok**

Dodávateľ : **Building Corporation, s.r.o.**

Stavba :Oprava asfaltových komunikácii od budovy č. 23

Projektant :

Spracoval : **Kostrová**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2.	3	4.	5.	6	7.	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		5 - KOMUNIKÁCIE					
1	572731111	Opravenie výtlkov stav. krytov živ. zmesou pre kob. asf. do 10t	2.800	t	3 650,00	10 220,00	
2	573312611	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 7 kg/m2	1 000.000	m2	81,50	81 500,00	
3	577141132	Beton asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. do 3 m hr. 5 cm	1 000.000	m2	260,00	260 000,00	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**351 720,00**	**Sk**		**351 720,00**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
4	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	4.000	kus	1 360.00	5 440,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**5 440,00**	**Sk**		**5 440,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	919735112	Rezanie stavajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	692.857	m	188.00	130 257.12	
6	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk. kryt živičný	133,646	t	46,50	6 214,54	
7	998225194	Prípl. za zvač. presun do 5 km, kryt kom. letisk živičný	133.646	t	22.00	2 940,21	
8	998225195	Príplatok za každých ďalších 5 km, kryt kom. letisk živičný	133,646	t	20 50	2 739,74	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**142 151,61**	**Sk**		**142 151,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 311,61**	**Sk**		**499 311,61**	
		Za rozpočet celkom :	**499 311,61**	**Sk**		**499 311,61**	

Odberatel: PSB Ružomberok

Projektant:

Dodavatel: Building Corporation, s.r.o.

Spracoval: Kostrová

JKSO:

Datum: . .

Stavba :Oprava asfaltových komunikácií od budovy č. 23

Rozpočet - náklady

Por čísic	Kod položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
		PRACE A DODAVKY HSV										
		5 - KOMUNIKACIE										
1	572731111	Opravenie vytlkov stav krytov živ zmesou pre kob ast do 10t	2 800	t	3 650 00	10 220 00	5 034 82	1 314 43	1 472 49		1 684 98	713 28
2	573312611	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom 7 kg/m2	1 000 000	m2	81 50	81 500 00	79 890 00	220 00	740 00		578 19	71 81
3	577141132	Beton asfaltovy tr 1 protišm PAB plyn čiara š do 3 m hr 5 cm	1 000 000	m2	260 00	260 000 00	232 090 00	7 750 00	6 360 00	770 00	8 994 61	4 035 39
		5 - KOMUNIKACIE spolu :	351 720,00	Sk			317 014,82	9 284,43	8 572,49	770,00	11 257,78	4 820,48
		8 - RUROVE VEDENIA										
4	899331111	Výšková uprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	4 000	kus	1 360 00	5 440 00	2 583 04	1 527 56	12 00		930 81	386 59
		8 - RUROVE VEDENIA spolu :	5 440,00	Sk			2 583,04	1 527,56	12,00		930,81	386,59
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE										
5	919735112	Rezanie stavajuceho živicneho krytu alebo podkladu hr do 10 cm	642 857	m	188,00	120 857 12	90 244 62	5 224 14	16 081 21		12 882 96	5 824 18
6	998225111	Presun hmôt pre komunikacie a plochy letisk kryt živicny	133 646	t	46 50	6 214 54		227 20	1 110 00	1 992 96	2 015 88	870 20
7	998225194	Prípl za zvač presun do 5 km kryt kom letisk živicny	133 646	t	22 00	2 940 21				1 585 04	958 32	396 85
8	998225196	Príplatok za každých dalších 5 km kryt kom letisk živicny	133 646	t	20 50	2 739 74				1 460 80	895 30	383 64
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu :	142 151,61	Sk			90 244,62	5 451,34	17 191,81	5 058,50	16 750,46	7 454,88
		PRACE A DODAVKY HSV spolu :	499 311,61	Sk			409 842,48	16 263,33	25 776,30	5 828,50	28 939,05	12 661,94
		Za rozpočet celkom	499 311,61	Sk			409 842,48	16 263,33	25 776,30	5 828,50	28 939,05	12 661,94

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-607 -2/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BUILDING CORPORATION, Murgašova 2, 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 607 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď – Oprava komunikácií v objekte kasárni Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykona dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, práca so stavebnými mechanizmami

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-607 -2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BUILDING CORPORATION, Murgašova 2, 010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 607 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď – Oprava komunikácii v objekte kasárni Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s elektrickým stavebným náradím , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, práca so stavebnými mechanizmami

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

19 decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

