# ZMLUVA O DIELO č. PSB ZV- 44 -10/2010

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka**
**/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | : | **Slovenská republika**<br>**Ministerstvo obrany** |
| | Zastúpené | : | **Posádková správa budov Zvolen** |
| | Sídlo: | | Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
| | Štatutárny zástupca | : | Ing. Tomáš TÓTH , riaditeľ |
| | IČO | : | 30845572 |
| | IČ pre DPH | | nie je platiteľ DPH |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | : | 7000171928/8180 |
| | Kontakt | : | č. tlf.: 0960/463381<br>č. faxu: 0960/463387 |
| | Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických | : | z. Petr Volek |
| 1.2. | **Zhotoviteľ** | : | **TESTAV SK a.s.** |
| | Sídlo | : | Palisády 29/A,<br>811 06 Bratislava |
| | V zastúpení | : | Mgr. Eva Teťaková, člen predstavenstva |
| | IČO | : | 35822040 |
| | IČ pre DPH | : | SK2020285135 |
| | DIČ | : | 2020285135 |
| | Bankové spojenie | : | ČSOB a.s. |
| | Číslo účtu | : | 155225693/7500 |
| | Kontakt: | : | 0911570711 |

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2828/B

## Článok II.
## Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Havária vonkajšieho vodovodu letisko Sliač pri budove č. 8.
Miesto stavby: VÚ 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vonkajšieho vodovodu letisko Sliač pri budove č. 8.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

## Článok III.
## Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 19.2.2010
Ukončenie prác: 25.2.2010

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného, odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je :

| | | |
|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | **:** | **3 105,44 €** |
| **DPH** | **:** | **590,03 €** |
| **Cena celkom s DPH** | **:** | **3 695,47 €** |

**Slovom : Tritisícšestodeväťdesiatpäť 47/100 €**

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná.

## Článok V.
## Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Na viac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## Článok VI.
## Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

6.6. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne výrubom.

6.7. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

## Článok VII.
## Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady ( poruchy ) diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu ( poruchu ) odstráni na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.4. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady ( poruchy ).

7.5. O odstránení včas nahlásených vád ( porúch ) predmetu zmluvy v čase plnenia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## Článok VIII.
## Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.4. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## Článok IX.
## Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## Článok X.
## Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.

Technická správa budov ZVOLEN

V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

10.7. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Petr Volek

## Článok XI.
## Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Vo Zvolene , dňa 18.2.2010

Posádková správa budov
ZVOLEN

---

Objednávateľ:

---

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účelu hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 4. 2. 2010 ZVOLEN
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19. 2. 10
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19.2.10
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

# Krycí list rozpočtu v

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | |
|---|---|
| Stavba :Havaria vonkajšieho vodovodu letisko Sliač pri b.č.8. | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| Miesto : Sliač | Spracoval : Ing.Michal Béreš |
| Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Zvolen | | IČO : 30845572 | DIČ : |
| 96001 Zvolen | | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : TESTAV SK a.s. | | IČO : 35822040 | DIČ : 2020285135 |
| 81106 Bratislava | | Palisady29/A | IČ DPH : SK2020285135 |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 3 695 EUR | za M3 OP | 1 M 3 695 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 3 695 EUR | za M2 ZP | |
| 1 M2 UP | 3 695 EUR | za M2 UP | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 974,84 | 259,40 | 2 234,24 |
| 2 | PSV : | 102,00 | 769,20 | 871,20 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 2 076,84 | 1 028,60 | 3 105,44 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 3 105,44 |
| 22 | DPH 19 % z : 3 105,44 | 590,03 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 3 695,47 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

*Pečiatka :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| | Celkové náklady v SKK | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 93 554,49 |
| | Cena s DPH | 111 329,73 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*Tlačivo : ODIS A10*

ing. Marian MARUŠKA

PSB Zvolen
TESTAV SK a.s.

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

**Stavba :Havaria vonkajšieho vodovodu letisko Sliač pri b.č.8.**

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | **671,34** | **671,34** | | *20 224,79* | 0,000 |
| 2 - ZÁKLADY | **195,00** | **195,00** | | *5 874,57* | 3,817 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | **77,50** | **77,50** | | *2 334,77* | 4,259 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | **951,40** | **692,00** | **259,40** | *28 661,88* | 0,121 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **339,00** | **339,00** | | *10 212,71* | 0,709 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **2 234,24** | **1 974,84** | **259,40** | *67 308,71* | 8,905 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 722 - Vnútorný vodovod | **871,20** | **102,00** | **769,20** | *26 245,77* | 0,018 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | **871,20** | **102,00** | **769,20** | *26 245,77* | 0,018 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **871,20** | **102,00** | **769,20** | *26 245,77* | 0,018 |
| **Za rozpočet celkom :** | **3 105,44** | **2 076,84** | **1 028,60** | *93 554,49* | 8,923 |

Zvolen
ESTAV SK a.s.
aria vonkajšieho vodovodu letisko Sliač pri b.č.8.

*Projektant :*
*Spracoval :* **Ing.Michal Béreš**
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*
*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | |
| 1 | 113107131 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 | 3,750 | m2 | 15,20 | **57,00** | *1 717,18* | 19 |
| 2 | 115101200 | Čerpanie vody do 10m do 100 l/min | 8,000 | hod | 2,35 | **18,80** | *566,37* | 19 |
| 3 | 120902112 | Búranie betónu prostého | 1,500 | m3 | 103,00 | **154,50** | *4 654,47* | 19 |
| 4 | 130001101 | Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia | 7,900 | m3 | 12,00 | **94,80** | *2 855,94* | 19 |
| 5 | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine 3 ručne | 7,900 | m3 | 22,00 | **173,80** | *5 235,90* | 19 |
| 6 | 162201201 | Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 | 7,900 | m3 | 5,75 | **45,43** | *1 368,62* | 19 |
| 7 | 162601101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4 | 4,800 | m3 | 3,90 | **18,72** | *563,96* | 19 |
| 8 | 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 4,800 | m3 | 5,25 | **25,20** | *759,18* | 19 |
| 9 | 171203111 | Uloženie výkopu v rovine | 4,800 | m3 | 7,30 | **35,04** | *1 055,62* | 19 |
| 10 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 7,900 | m3 | 2,76 | **21,80** | *656,75* | 19 |
| 11 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 2,500 | m3 | 10,50 | **26,25** | *790,81* | 19 |
| | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | **671,34** | **EUR** | | **671,34** | *20 224,79* | |
| | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | |
| 12 | 273313811 | Betón základových dosiek, prostý tr.B 35 (C 30/37) | 1,500 | m3 | 130,00 | **195,00** | *5 874,57* | 19 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | **195,00** | **EUR** | | **195,00** | *5 874,57* | |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 13 | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy | 2,500 | m3 | 31,00 | **77,50** | *2 334,77* | 19 |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **77,50** | **EUR** | | **77,50** | *2 334,77* | |
| | | **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | | | |
| 14 | 850245121 | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 80 | 2,000 | kus | 69,00 | **138,00** | *4 157,39* | 19 |
| 15 | 892271111 | Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125 | 75,000 | m | 0,43 | **32,25** | *971,56* | 19 |
| 16 | 892273111 | Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125 | 75,000 | m | 2,77 | **207,75** | *6 258,68* | 19 |
| 17 | **2863P5011** | Tesnenie prírubové DN 80 - 89x142/3-4, NBR kombi - 008040 | 4,000 | kus | 26,35 | **105,40** | *3 175,28* | 19 |
| 18 | **552521300** | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000 | 1,000 | kus | 154,00 | **154,00** | *4 639,40* | 19 |
| 19 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia | 2,000 | kus | 157,00 | **314,00** | *9 459,56* | 19 |
| | | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | **951,40** | **EUR** | | **951,40** | *28 661,88* | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 20 | 919736111 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm | 10,000 | m | 15,30 | **153,00** | *4 609,28* | 19 |
| 21 | 939110130 | Vykonanie zamerania úniku vody | 12,000 | kus | 15,50 | **186,00** | *5 603,44* | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **339,00** | **EUR** | | **339,00** | *10 212,71* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **2 234,24** | **EUR** | | **2 234,24** | *67 308,71* | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | |
| 22 | 722219104 | Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80 | 2,000 | kus | 51,00 | **102,00** | *3 072,85* | 19 |
| 23 | **2863T0833** | Manžeta ovinovacia zmršťovacia WPC-C30-24X100-RL | 1,000 | kus | 610,00 | **610,00** | *18 376,86* | 19 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

ia vonkajšieho vodovodu letisko Sliač pri b.č.8.

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EUR | SKK | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| **533950500** | Matica M33x2 mm kotevná 25-35MP | 16,000 | kus | 9,95 | **159,20** | *4 796,06* | 19 |
| | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | **871,20** | **EUR** | | **871,20** | *26 245,77* | |
| | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | **871,20** | **EUR** | | **871,20** | *26 245,77* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **871,20** | **EUR** | | **871,20** | *26 245,77* | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **3 105,44** | **EUR** | | **3 105,44** | *93 554,49* | |



## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-44-10/20010



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen