Zmluva o dielo č.0107/BA
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
171– 20/ 2007

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Pri starom letisku
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Puškár

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu:

„Oprava a výmena zariadenia kuchynky m.č. 1.16, b.č. LI Kutuzovove kasárne Bratislava .“

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začiatok prác: 18.1.2007
ukončenie prác: 1.3.2007

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa..

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	:	**113 736,58 Sk**
DPH % 19	:	21 610,00 Sk
cena celkom	:	**135 346,58 Sk**
cena celkom zaokrúhlená	:	**135 347,- Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluvy. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1.Postup prác:
Práce začnú dňa 21.2.2007.
- demontáž starej kuchynskej linky a starého PVC,
- demontáž starého obkladu,
- prerobenie vodoinštalácie,
- prerobenie elekroinštalácie s výmenou osvetlovacieho telesa,
- montáž obkladu, montáž podlahoviny z PVC,
- vymaľovanie kuchynky,
- montáž kuchynskej linky – kuchynská linka sa bude montovať 23.2.2007 alebo 26.2.2007

Kuchynská linka bude vyrobená dňa 20.2.2007.

7.2. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinný absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ

objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho : Jána Balaja, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII .

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave, dňa: 15.1.2007

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Trenčín Veľká Hota 149
IČO: 36 352 012, DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 15.1.2007 .....

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 15.1.2007 .....

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova č.d. LI časť C - Oprava a výmena zariadenia kuchyňky m.č.1.16		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava, Kut. kasárne -08.01.07	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR PSR Posádková správa budov BRATISLAVA	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o. 91321 Mnichová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	135 347 Sk	za M3 OP	1 M	135 347 Sk	za M
1 M2 ZP	135 347 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	135 347 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 163,96		2 163,96
2	PSV :	18 125,82	88 624,90	106 750,72
3	MCE :	750,50	4 071,40	4 821,90
4	iné :			
5	Súčet :	21 040,28	92 696,30	113 736,58

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	113 736,58
22	DPH 19 % z : 113 736,58	21 610,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	135 346,58

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 61

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR Odbor prevádzky a správy TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
cenár ODPOČTY

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Budova č.d. LI časť C - Oprava a výmena zariadenia kuchyňky m.č.1.16

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 085,54	1 085,54		0,355	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 078,42	1 078,42			0,394
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 163,96	2 163,96		0,355	0,394
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	1 860,00	1 860,00			
725 - Zariaďovacie predmety	2 878,11	278,11	2 600,00	0,001	0,001
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	4 738,11	2 138,11	2 600,00	0,001	0,001
766 - Konštrukcie stolárske	83 380,80	4 825,30	78 555,50	0,089	0,340
76 - KONŠTRUKCIE	83 380,80	4 825,30	78 555,50	0,089	0,340
776 - Podlahy povlakové	4 460,70	877,65	3 583,05	0,002	0,005
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	655,74	655,74		0,031	
77 - PODLAHY	5 116,44	1 533,39	3 583,05	0,033	0,005
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 947,13	3 060,78	3 886,35	0,415	
783 - Nátery	1 147,94	1 147,94		0,001	
784 - Maľby	5 420,30	5 420,30		0,022	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 515,37	9 629,02	3 886,35	0,439	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	106 750,72	18 125,82	88 624,90	0,563	0,346
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 821,90	750,50	4 071,40	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 821,90	750,50	4 071,40	0,000	
Za rozpočet celkom :	113 736,58	21 040,28	92 696,30	0,919	0,740

Súpis vykonaných prác a dodávok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova č.d. Lí časť C - Oprava a výmena zariadenia kuchyňky m.č.1.16	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava, Kut. kasárne -08.01.07 Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o. 91321 Mnichová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	135 347 Sk	za M3 OP	1 M	135 347 Sk	za M
1 M2 ZP	135 347 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	135 347 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 163,96		2 163,96
2	PSV :	18 125,82	88 624,90	106 750,72
3	MCE :	750,50	4 071,40	4 821,90
4	iné :			
5	Súčet :	21 040,28	92 696,30	113 736,58

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		113 736,58
22	DPH 19 % z :	113 736,58	21 610,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		135 346,58
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : - 1 MAR. 2007

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 8

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia vykonaných prác

Stavba :Budova č.d. LI časť C - Oprava a výmena zariadenia kuchyňky m.č.1.16

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 085,54	1 085,54		0,355	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 078,42	1 078,42			0,394
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 163,96	2 163,96		0,355	0,394
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	1 860,00	1 860,00			
725 - Zariaďovacie predmety	2 878,11	278,11	2 600,00	0,001	0,001
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	4 738,11	2 138,11	2 600,00	0,001	0,001
766 - Konštrukcie stolárske	83 380,80	4 825,30	78 555,50	0,089	0,340
76 - KONŠTRUKCIE	83 380,80	4 825,30	78 555,50	0,089	0,340
776 - Podlahy povlakové	4 460,70	877,65	3 583,05	0,002	0,005
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	655,74	655,74		0,031	
77 - PODLAHY	5 116,44	1 533,39	3 583,05	0,033	0,005
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 947,13	3 060,78	3 886,35	0,415	
783 - Nátery	1 147,94	1 147,94		0,001	
784 - Maľby	5 420,30	5 420,30		0,022	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 515,37	9 629,02	3 886,35	0,439	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	106 750,72	18 125,82	88 624,90	0,563	0,346
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 821,90	750,50	4 071,40	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 821,90	750,50	4 071,40	0,000	
Za rozpočet celkom :	113 736,58	21 040,28	92 696,30	0,919	0,740

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR** | Projektant :

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** | Spracoval :

Stavba :Budova č.d. LI časť C - Oprava a výmena zariadenia kuchyňky m.č.1.16 | JKSO : | Dátum : . .

Súpis vykonaných prác a dodávok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	5,805	m2	154,00	893,97	
2	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	5,805	m2	33,00	191,57	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 085,54**	**Sk**		**1 085,54**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	5,805	m2	76,50	444,08	
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,741	t	269,00	199,33	
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7,410	t	8,90	65,95	
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,741	t	217,00	160,80	
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,356	t	585,00	208,26	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 078,42**	**Sk**		**1 078,42**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 163,96**	**Sk**		**2 163,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
8	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5	6,000	hod	310,00	1 860,00	
		"napojenie na vodu a odpad" 6 = 6,000					
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 860,00**	**Sk**		**1 860,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
9	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	54,50	54,50	
10	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru	1,000	kus	215,00	215,00	
11	551431741	Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandartná kvalita	1,000	kus	2 600,00		2 600,00
12	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	28,695	%	0,30	8,61	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**2 878,11**	**Sk**		**278,11**	**2 600,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**4 738,11**	**Sk**		**2 138,11**	**2 600,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
13	766692112	Montáž záclonových krytov natretých dl. do 270cm	1,000	kus	212,00	212,00	
14	61496081	Garniža 265x15 cm	1,000	kus	1 900,00		1 900,00
15	766694124	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. nad 260cm	1,000	kus	369,00	369,00	
16	6119A0107	Parapeta vnútorná šír.400 mm	2,650	m	1 370,00		3 630,50
17	766812113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm	1,000	kus	1 390,00	1 390,00	
18	766812114	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 210cm	1,000	kus	1 440,00	1 440,00	
19	615180150	Kuchynská linka rohová 1800+1900 mm so zabudovanou keramickou doskou	1,000	kus	73 025,00		73 025,00
		"linka obsahuje aj svetelnú rampu" 1 = 1,000					
20	766812830	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 180cm	1,000	kus	441,00	441,00	
21	766812840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm	1,000	kus	476,00	476,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	828,835	%	0,60	497,30	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**83 380,80**	**Sk**		**4 825,30**	**78 555,50**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**83 380,80**	**Sk**		**4 825,30**	**78 555,50**
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
23	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	4,650	m	7,90	36,74	
24	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov *1,90+2,75 = 4,650*	4,650	m	15,30	71,15	
25	2841A9002	Sokel 2/4	4,790	m	51,40		246,21
26	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	5,225	m2	57,50	300,44	
27	776541100	Lepenie povlakových izolačných podláh plastových pásov *1,90*2,75 = 5,225*	5,225	m2	78,00	407,55	
28	2841A0909	Krytina podlahová PVC	5,382	m2	620,00		3 336,84
29	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	2,750	m	16,00	44,00	
30	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	44,429	%	0,40	17,77	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**4 460,70**	**Sk**		**877,65**	**3 583,05**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
31	777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	5,225	m2	125,00	653,13	
32	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	6,531	%	0,40	2,61	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**655,74**	**Sk**		**655,74**	
		77 - PODLAHY spolu :	**5 116,44**	**Sk**		**1 533,39**	**3 583,05**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
33	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty *(0,35+0,60)*1,50 = 1,425* *(1,80+0,60+1,90)*0,60 = 2,580* *(0,60+0,60)*1,50 = 1,800*	5,805	m2	460,00	2 670,30	
34	597670900	Obkl. ker. RAKODUR OT3 I	5,979	m2	650,00		3 886,35
35	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	5,805	m2	7,30	42,38	
36	781479711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	5,805	m2	36,50	211,88	
37	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	68,109	%	2,00	136,22	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**6 947,13**	**Sk**		**3 060,78**	**3 886,35**
		783 - Nátery					
38	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním *"zárubeň" 0,69 = 0,690* *"radiátor" 0,70 = 0,700*	1,390	m2	25,00	34,75	
39	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *"zárubeň" 0,69 = 0,690*	0,690	m2	146,00	100,74	
40	783394240	Nátery disperzné liat. radiátorov jednonás.+2x email	0,690	m2	161,00	111,09	
41	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním *"dvere" 3,04 = 3,040*	3,040	m2	41,50	126,16	
42	783625300	Nátery stol. výrob. syntet. dvojnás.+2x email+2x plné tmelenie *"dvere" 3,04 = 3,040*	3,040	m2	255,00	775,20	
		783 - Nátery spolu :	**1 147,94**	**Sk**		**1 147,94**	
		784 - Maľby					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
43	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	32,360	m2	26,50	857,54	
44	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m *(0,60+1,90)*(0,60+1,80)+(1,90*0,35) = 6,665* *2*(0,60+1,90+0,60+1,80+0,35)*3,00 = 31,500* *"odpočet obkladu" - 5,805 = -5,805*	32,360	m2	77,00	2 491,72	
45	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	32,360	m2	10,00	323,60	
46	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	32,360	m2	54,00	1 747,44	
		784 - Maľby spolu :	**5 420,30**	**Sk**		**5 420,30**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 515,37**	**Sk**		**9 629,02**	**3 886,35**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**106 750,72**	**Sk**		**18 125,82**	**88 624,90**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
47	210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	2,000	kus	79,00	158,00	
48	921AN09636	Vypínač 1P 20A 250V 15005	2,000	kus	132,00		264,00
49	210111002	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z *"montáž" 3 = 3,000* *"demontáž 50% z montáže" 3*50/100 = 1,500*	4,500	kus	66,00	297,00	
50	921AN17241	Zásuvka dvojitá GWP-230PH biela IP20	3,000	kus	110,00		330,00
51	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W *"montáž" 1 = 1,000* *"demontáž - 50% z montáže" 1*50/100 = 0,500*	1,500	kus	197,00	295,50	
52	3474O090	Žiarivka kompakt. DULUX L 36W/ 22 2G11	2,000	kus	315,00		630,00
53	3482B1438	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36+1x14W,EVG: INDIRECT C-PAR/TCL T5 L1	1,000	kus	2 820,00		2 820,00
54	921AN32378	Štartér 4-40W ST111	2,000	kus	13,70		27,40
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 821,90**	**Sk**		**750,50**	**4 071,40**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 821,90**	**Sk**		**750,50**	**4 071,40**
		Za rozpočet celkom :	**113 736,58**	**Sk**		**21 040,28**	**92 696,30**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 13 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa Správa registratúry
BRATISLAVA

Anna Iendeková