PSB BA - 1-30/2010

Zmluva o dielo č. : 017/2010
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: Ing. Ján Puškár
Odborný dozor objednávateľa:	: Dominik Longauer
Telefón :	: 0960/312 724
Fax :	: 0960/312 740

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Zhotoviteľ	: Ján Krajčovič - KRAJMONT 913 08 Nová Bošáca 479
Oprávnená osoba	: Ján Krajčovič
IČO	: 33974349
DIČ	: 1020588371
IČ DPH:	:SK1020588371
Bankové spojenie	: ČSOB a.s., NMn/V
Číslo účtu	: 4007852378/7500
Číslo telefónu	: 032/7788871
Číslo faxu	: 032/7788871
Stavbyvedúci	: Ján Krajčovič
Živnostenský list číslo	: 304-6629

/ ďalej len „dodávateľ" /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie **„Oprava vzduchotechnického potrubia na b.č. 3 "** - v objekte Duklianskych kasární Bratislava. v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD").

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo akcie akcie **„Oprava vzduchotechnického potrubia na b.č. 3 "** - v objekte Duklianskych kasární Bratislava.

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác:	dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác :	31.5.2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**2 688,66**	**€**
DPH 19%	**510,85**	**€**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**3 199,51**	**€**

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované

nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie

alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.17. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.

Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným

nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.18. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.19. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.20. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.21 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť výtlačkov a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa.....30. APR. 2010.....

Objednávateľ

Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788371, 0905-693504

Ján Krajčovič
majiteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania **bol** (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky **je** (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum 30 APR. 2010

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správcu kapitoly.

30 APR. 2010

Dátum:

625004 Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu v EUR

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :ROK 2010 PSB Bratislava	JKSO :
Objekt : Oprava vzduchotechnického potrubia na bud.č.3 v objekte DK,Bratislava	Rozpočet :
	Spracoval : Kredátusová
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posádková správa budov Bratislava	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Ján Krajčovič -KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349 č.479	DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	3 199 EUR	za M3 OP	1 M	3 199 EUR	za M
1 M2 ZP	3 199 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 199 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	163,61		163,61
2	PSV :	28,92		28,92
3	MCE :	1 067,60	1 344,60	2 412,20
4	iné :			
5	Súčet :	1 260,13	1 344,60	2 604,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	12,60
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	8,82
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40 %	62,51
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		83,93

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 688,66
22	DPH	19 % z : 2 688,66	510,85
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 199,51
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: **MO SR - Posádková správa budov**
Dodávateľ: **Ján Krajčovič -KRAJMONT**
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **Kredátusová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :ROK 2010 PSB Bratislava **Objekt : Oprava vzduchotechnického potrubia na bud.č.3 v objekte DK,Bratislava**

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	163,61	163,61		0,028	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163,61	163,61		0,028	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	28,92	28,92		0,001	0,003
76 - KONŠTRUKCIE	28,92	28,92		0,001	0,003
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	28,92	28,92		0,001	0,003
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	2 383,60	1 039,00	1 344,60	0,267	
MCE - ostatné	28,60	28,60			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 412,20	1 067,60	1 344,60	0,267	
Za rozpočet celkom :	2 604,73	1 260,13	1 344,60	0,296	0,003

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov**

Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**

Stavba :ROK 2010 PSB Bratislava

Objekt : Oprava vzduchotechnického potrubia na bud.č.3 v objekte DK,Bratislava

Projektant :

Spracoval : **Kredátusová**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003-941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m *3,4*12 = 40,800*	40,800	m2	1,76	71,81	
2	003-941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	40,800	m2	1,13	46,10	
3	003-941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	40,800	m2	1,12	45,70	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**163,61**	**EUR**		**163,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**163,61**	**EUR**		**163,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
4	764-764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 *1,3*2 = 2,600*	2,600	m	10,00	26,00	
5	764-764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	2,600	m	0,94	2,44	
6	764-998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,284	%	1,70	0,48	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**28,92**	**EUR**		**28,92**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**28,92**	**EUR**		**28,92**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**28,92**	**EUR**		**28,92**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
7	924-240080138	Potrubie oceľové 4hranné sk. II PN 120411 obvod 2850 *9+2 = 11,000*	11,000	m	35,00	385,00	
8	MAT-429821240	Tvarovka štvorhranná do obvodu d 2630 pozink.	9,000	kus	141,00		1 269,00
9	924-2400801381	Potrubie oceľové 4hranné sk. II PN 120411 obvod 2850 -demontáž	6,000	m	19,00	114,00	
10	924-241080658	Príruba voľná sk. I so spojom R 2700	10,000	kus	22,50	225,00	
11	924-249990005	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T5 *"ukotvenie uchytenie potrubia"* *10*3 = 30,000*	30,000	hod	10,50	315,00	
12	MAT-55304371	Prvky kovové kotevné - kotva uchytenia	6,000	kus	12,60		75,60
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**2 383,60**	**EUR**		**1 039,00**	**1 344,60**
		MCE - ostatné					
13	924-990240191	Presun hmôt pre M 24 do 500 m	23,836	%	1,20	28,60	
		MCE - ostatné spolu :	**28,60**	**EUR**		**28,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 412,20**	**EUR**		**1 067,60**	**1 344,60**
		Za rozpočet celkom :	**2 604,73**	**EUR**		**1 260,13**	**1 344,60**

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a služieb TRENČÍN

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z .....10..... strán.

V BRATISLAVE....., dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
167	921-210200043	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	2,000	kus	5,55	**11,10**	*334,40*
168	MAT-3488B0066	Svietidlo žiarivkové núdzové T8 IP65,1x18W,KVG: EMERGENCY 3002	2,000	kus	91,50	**183,00**	*5 513,06*
169	921-210201018	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	36,000	kus	12,40	**446,40**	*13 448,25*
170	MAT-3475P084	Žiarivka lineár. TL-D STANDART 18W/33	144,000	kus	1,56	**224,64**	*6 767,50*
171	MAT-3482L0558	Svietidlo interierové žiarivkové ESC 436 EV1 IP 20, svet.zdroj:4x18W	36,000	kus	99,50	**3 582,00**	*107 911,33*
172	MAT-921AN16469	Štartér 4-22W S2 PHILIPS	144,000	kus	1,51	**217,44**	*6 550,60*
173	921-210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	2,000	kus	2,68	**5,36**	*161,48*
174	MAT-3549040A90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	2,000	kus	1,05	**2,10**	*63,26*
175	921-210800014	Vodič Cu uložený v rúrkach CYY 6	52,000	m	0,17	**8,84**	*266,31*
176	MAT-341011M025	Vodič Cu : CYY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	52,000	m	0,72	**37,44**	*1 127,92*
177	921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 *155+285 = 440,000*	440,000	m	0,59	**259,60**	*7 820,71*
	MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	285,000	m	0,72	**205,20**	*6 181,86*
179	MAT-341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	155,000	m	0,72	**111,60**	*3 362,06*
180	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	277,000	m	0,59	**163,43**	*4 923,49*
181	MAT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	277,000	m	0,94	**260,38**	*7 844,21*
182	921-210800112	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x6	52,000	m	0,60	**31,20**	*939,93*
183	MAT-341203M230	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6	52,000	m	2,75	**143,00**	*4 308,02*
184	921-213290120	Úprava rozvadzača *"rozvádzač" 15 = 15,000* *"hlavný rozvádzač" 4 = 4,000*	19,000	hod	11,00	**209,00**	*6 296,33*
185	921-213290150	Projektové práce	1,000	EUR	620,00	**620,00**	*18 678,12*
186	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	42,000	hod	11,00	**462,00**	*13 918,21*
187	921-219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 *"demontážne práce" 36 = 36,000* *"výsekové práce" 80 = 80,000* *"úprava elektr. pri búracích prácach" 30 = 30,000*	146,000	hod	10,00	**1 460,00**	*43 983,96*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**11 350,74**	**EUR**		**11 350,74**	*341 952,39*
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
188	922-220261621	Osadenie HM 6 do muriva z tehly *350+60 = 410,000*	410,000	kus	1,01	**414,10**	*12 475,18*
189	MAT-921AN23160	Hmoždinka 6X60	410,000	kus	0,06	**24,60**	*741,10*
190	922-220280001	Kábel repro	85,000	m	1,52	**129,20**	*3 892,28*
191	MAT-341600M001	Kábel repro	85,000	m	5,56	**472,60**	*14 237,55*
192	922-220370541	Montáž repro súpravy do 25W	6,000	kus	19,40	**116,40**	*3 506,67*
193	MAT-921AN37273	Repro AR 440W 100V/15W biely	6,000	kus	103,50	**621,00**	*18 708,25*
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 777,90**	**EUR**		**1 777,90**	*53 561,02*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 128,64**	**EUR**		**13 128,64**	*395 513,41*
		Za rozpočet celkom :	**82 533,96**	**EUR**		**82 533,96**	*2 486 418,08*

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pozemná správa BRATISLAVA

Vladimíra Chrvalová