KF 669/06

ZMLUVA O DIELO č. 183/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : KBS - Prešov
Sídlo : Prostějovská 99
Štatutárny zástupca : Jozef Krákorník
IČO : 10735577
DIČ : 1020737575
Bankové spojenie : VÚB Prešov
Č.účtu : 657142-572/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Stavebné práce Monoblok b.č. 6 – GD VVP"

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 23.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,

ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5574/92 Kežmarok

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	474 365,04
DPH 19%	90 129,40
Cena celkom vrátane DPH	**564 494,50**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo

poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Peter Šleboda

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 23 NOV. 2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

KBS
KRAKORNIK Jozef
Prostějovská 99
080 01 PREŠOV

.....
zhotoviteľ

Kryci list rozpočtu

PROCHEM s.r.o.

Stavba : ~~STAVEBNÉ PRÁCE MONOBLOK b.č.6~~ OPRAVA SIETTIKOV - b. č. 6 *	Miesto : GOVP JAVORINA	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB POPRAD	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Krákorník Jozef - KBS Prostějovská 99 Prešov 08001	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	564 494 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	564 494 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	564 494 Sk	za M2 ZP	1 M	564 494 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 936,00		21 936,00
2	PSV :	220 452,30	231 976,70	452 429,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	242 388,30	231 976,70	474 365,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Peter ŠLEBODA	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : KBS KRAKORNIK Jozef Prostějovská 99 080 01 PREŠOV

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	474 365,00
22	DPH 19 % z : 474 365,00	90 129,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	564 494,40

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

* OPRAVIŤ PODĽA SVEDOKA

Odberateľ :

Dodávateľ : **Krákorník Jozef - KBS Prostějovská 99 Prešov 08001**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :STAVEBNÉ PRÁCE MONOBLOK b.č.6

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

PROCHEM s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 936,00	21 936,00		0,350		4,62
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	21 936,00	21 936,00		0,350		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	3 539,74	3 539,74		0,049		0,74
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	233 863,40	111 511,20	122 352,20	1,397	1,149	49,30
76 - KONŠTRUKCIE	237 403,14	115 050,94	122 352,20	1,447	1,149	50,04
783 - Nátery	51 533,80	51 533,80		0,092		10,86
787 - Zasklievanie	133 592,06	23 967,56	109 624,50	1,676	2,579	28,16
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	185 125,86	75 501,36	109 624,50	1,769	2,579	39,02
799 - PSV ostatné	29 900,00	29 900,00				6,30
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	452 429,00	220 452,30	231 976,70	3,216		3,729
Za rozpočet celkom :	474 365,00	242 388,30	231 976,70	3,566		3,729

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **Krákorník Jozef - KBS Prostějovská 99 Prešov 08001**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :STAVEBNÉ PRÁCE MONOBLOK b.č.6

Rozpočet- náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	96,000	m2		46,00	4 416,00	2 376,45	3 812,09	604,36	1,158
2	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	480,000	m2		32,00	15 360,00	15 144,03	15 355,90	4,13	1,000
3	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	96,000	m2		22,50	2 160,00	1 153,85	1 851,47	308,46	1,167
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21 936,00**	**Sk**				**18 674,34**	**21 019,47**	**916,95**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**21 936,00**	**Sk**				**18 674,34**	**21 019,47**	**916,95**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
4	764393210	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 250	26,000	m		134,00	3 484,00	2 731,77	3 306,54	177,41	1,054
5	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	34,840	%		1,60	55,74	55,74	55,74		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**3 539,74**	**Sk**				**2 787,51**	**3 362,28**	**177,41**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
6	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	1 149,600	kg		64,50	74 149,20	38 434,80	65 779,92	8 372,95	1,127
7	343815050	Silikón, tesnenie	6,500	kg		1 008,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00		1,000
8	553042944	Príslušenstvo stavebné ostatné - od 4,01 do 5,5 kg	1 149,600	kg		87,00	100 015,20	100 015,20	100 015,20		1,000
9	553367500	Uchytka	574,000	kus		12,50	7 175,00	7 175,00	7 175,00		1,000
10	921AN37827	Skrutka	574,000	kus		15,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00		1,000
11	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	1 149,600	kg		32,50	37 362,00	19 082,44	32 932,62	4 428,46	1,134
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**233 863,40**	**Sk**				**179 869,44**	**221 064,74**	**12 801,41**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**237 403,14**	**Sk**				**182 656,96**	**224 427,03**	**12 978,82**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
12	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	39,300	m2		127,00	4 991,10	2 557,46	3 765,54	1 225,37	1,325

Rozpočet- náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
13	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	39,300	m2		59,00	2 318,70	1 110,76	1 718,14	600,70	1,350
14	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	128,000	m2		118,00	15 104,00	12 366,64	14 803,17	301,39	1,020
15	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	128,000	m2		178,00	22 784,00	11 240,74	20 508,63	2 275,15	1,111
16	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	128,000	m2		49,50	6 336,00	2 946,70	5 674,89	661,25	1,116
		783 - Nátery spolu :	**51 533,80**	**Sk**				**30 222,32**	**46 470,39**	**5 063,86**	
		787 - Zasklievanie									
17	787300801	Vyskliev. strešných konštr. a svetlíkov tmelených	143,300	m2		58,00	8 311,40	3 593,90	7 356,00	955,33	1,130
18	787633340	Zaskl. okien, dvier sklom valc. s podtm. na lišty hr. do 6mm	143,300	m2		98,20	14 072,06	42 333,98	48 730,57	-34 658,21	0,289
19	2831H0110	Lexan Thermoclear Plus LT2UVI0/2RS/1700-112, čiry	143,300	m2		765,00	109 624,50	109 624,50	109 624,50		1,000
20	998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	1 320,080	%		1,20	1 584,09	1 584,10	1 584,10		1,000
		787 - Zasklievanie spolu :	**133 592,06**	**Sk**				**157 136,49**	**167 295,18**	**-33 702,88**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**185 125,86**	**Sk**				**187 358,81**	**213 765,57**	**-28 639,01**	
		799 - PSV ostatné									
21	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	100,000	hod		299,00	29 900,00	12 925,12	26 455,14	3 444,98	1,130
		799 - PSV ostatné spolu :	**29 900,00**	**Sk**				**12 925,12**	**26 455,14**	**3 444,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**452 429,00**	**Sk**				**382 940,89**	**464 647,74**	**-12 215,21**	
		Za rozpočet celkom :	**474 365,00**	**Sk**				**401 611,28**	**485 663,26**	**-11 298,26**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-183/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov