PSB BB - 270/2008 - 2

ZMLUVA O DIELO č. PSBBB-8/3- 119 /2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Jozef Janák
1.2.	**Zhotoviteľ**	: Ján Krajčovič - KRAJMONT
	Sídlo	: 913 08 Nová Bošáca č. 479
	Štatutárny zástupca	: Ján Krajčovič
	IČO	: 33974349
	IČ pre DPH	: SK 10205888371
	Bankové spojenie	: Istrobanka Nové Mesto n/Váhom
	Číslo účtu	: 10006-1226140/4900
	Kontakt:	: tlf.: 032/7788871

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto n/Váhom, č. 304-6629.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b. č. 9,17,53 Sliač**

2.2. Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je: oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach..

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 6.10. 2008
Ukončenie prác: 7.11. 2008

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena

maximálna . 208 396,00 **Sk**
DPH 19 % 39 593,30 **Sk**

CENA CELKOM vrátane DPH : 247 991,30SK/ 8 231,80 EUR
Slovom: Dvestoštyridsaťsedemtisícdeväťstodeväťdesiatjeden 30/100 Sk.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ doručí faktúru k preplateniu po prevzatí diela na adresu:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše /.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa , alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.
Pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vzniknutý požiar ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Petr Volek.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Jozef Janák.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 1.10.2008

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom. Zistené nedostatky neboli.

Dátum : 1.10.08 Elena Sylvestrová

Meno, priezvisko a podpis odborného referenta fin.služby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 2 10 2008 z. Jozef Janák

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Dátum: 2.10 2008 z. Ing. Anna Veselá

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Súhrnný list

Stavba : 2008- PSB Banská Bystrica

Miesto:

Zmluva č.:

Objekt : Oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Objekt : Oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač										
Časť : Oprava čerpadiel b.č.9	81 742,00		81 742,00				81 742,00	15 531,0		97 273,00
Časť : oprava čerpadiel b.č. 17	87 752,00		87 752,00				87 752,00	16 672,9		104 424,90
Časť : oprava čerpadiel b.č.53	38 902,00		38 902,00				38 902,00	7 391,4		46 293,40
Objekt : Oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač	208 396,00		208 396,00				208 396,00	39 595,3		247 991,30

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

tlačivo : ODIS A30

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : 2008- PSB Banská Bystrica — KP :

Objekt : Oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač — Rozpočet :

Časť : Oprava čerpadiel b.č.9 — Spracoval : Kredátusová

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO : 30845572	DIČ :
97431 Banská Bystrica		ČSa č.7	IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT		IČO : 33974349	DIČ : 1020588371
91308 NOVÁ BOŠÁCA		č.479	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	97 273 SKK	za M3 OP	1 M	97 273 SKK	za M
1 M2 ZP	97 273 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	97 273 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	32 482,00	49 260,00	81 742,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	32 482,00	49 260,00	81 742,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

2.10.08 *odberateľ, obstarávateľ :*

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788874, 0905-693504

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		81 742,00
22	DPH 19 % z :	81 742,00	15 531,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		97 273,00

F Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	2 713,34
Cena s DPH	3 228,87
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

...kova správa budov Banská Bystrica
...ovič -KRAJMONT
...B Banská Bystrica
...a čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač
...ava čerpadiel b.č.9

Projektant :
Spracoval : **Kredátusová**
KP : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
1	45.33.11..732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	167,00	334,00	
2	45.33.11..732429113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	2,000	súbor	263,00	526,00	
3	29.12.24..4264A0872	Čerpadlo Grundfos CR 3-9 -	2,000	kus	24 630,00		49 260,00
		732 - Strojovne spolu :	**50 120,00**	**SKK**		**860,00**	**49 260,00**
		733 - Rozvod potrubia					
4	45.33.11..733111218	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	8,000	m	1 200,00	9 600,00	
5	45.33.11..733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	8,000	m	67,50	540,00	
6	45.33.11..733123119	Prípl. za zhotovenie pripojky z rúrok hladkých pr. 60,3/2,9	4,000	kus	402,00	1 608,00	
7	45.33.11..733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32	1,000	kus	965,00	965,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**12 713,00**	**SKK**		**12 713,00**	
		734 - Armatúry					
8	45.33.11..734173413	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 40	1,000	súbor	695,00	695,00	
9	45.33.11..734192434	Klapka spätná zvislá P2 DN 50	2,000	súbor	3 890,00	7 780,00	
10	45.33.11..734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	4,000	kus	234,00	936,00	
11	45.33.11..734230419	Ventily uzavieracie závitové guľ.V 5112C G 2	4,000	kus	2 160,00	8 640,00	
12	45.33.11..734494218	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 2	2,000	kus	429,00	858,00	
		734 - Armatúry spolu :	**18 909,00**	**SKK**		**18 909,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**81 742,00**	**SKK**		**32 482,00**	**49 260,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**81 742,00**	**SKK**		**32 482,00**	**49 260,00**
		Za rozpočet celkom :	**81 742,00**	**SKK**		**32 482,00**	**49 260,00**

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020...
tel./fax: 032-7788871 0905-693504

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : 2008- PSB Banská Bystrica	KP :
Objekt : Oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač	Rozpočet :
Časť : oprava čerpadiel b.č. 17	Spracoval : Kredátusová
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO : 30845572	DIČ :
97431 Banská Bystrica		ČSa č.7	IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT		IČO : 33974349	DIČ : 1020588371
91308 NOVÁ BOŠÁCA		č.479	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	104 425 SKK	za M3 OP	1 M 104 425 SKK za M
1 M2 ZP	104 425 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	104 425 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	38 492,00	49 260,00	87 752,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	38 492,00	49 260,00	87 752,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		87 752,00
22	DPH 19 % z :	87 752,00	16 672,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		104 424,90

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 2.10.08 *Podpis :*

Pečiatka :

F Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871 0905-693504

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	2 912,83
Cena s DPH	3 466,27
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

dková správa budov Banská Bystrica
ovič -KRAJMONT
SB Banská Bystrica
ava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač
prava čerpadiel b.č. 17

Projektant :
Spracoval : **Kredátusová**
KP : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
1	45.33.11..732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	167,00	334,00	
2	45.33.11..732429113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	2,000	súbor	263,00	526,00	
3	29.12.24..4264A0872	Čerpadlo CR 3-9 -	2,000	kus	24 630,00		49 260,00
		732 - Strojovne spolu :	**50 120,00**	**SKK**		**860,00**	**49 260,00**
		733 - Rozvod potrubia					
4	45.33.11..733111218	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	8,000	m	1 200,00	9 600,00	
5	45.33.11..733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	8,000	m	67,50	540,00	
6	45.33.11..733123119	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 60,3/2,9	2,000	kus	402,00	804,00	
7	45.33.11..733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/40	5,000	kus	865,00	4 325,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**15 269,00**	**SKK**		**15 269,00**	
		734 - Armatúry					
8	45.33.11..734192434	Klapka spätná DN 50	2,000	súbor	3 890,00	7 780,00	
9	45.33.11..734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	7,000	kus	234,00	1 638,00	
10	45.33.11..734230419	Ventily uzavieracie závitové guľ. V 5112C G 2	5,000	kus	2 160,00	10 800,00	
11	45.33.11..734494218	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 2	5,000	kus	429,00	2 145,00	
		734 - Armatúry spolu :	**22 363,00**	**SKK**		**22 363,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**87 752,00**	**SKK**		**38 492,00**	**49 260,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**87 752,00**	**SKK**		**38 492,00**	**49 260,00**
		Za rozpočet celkom :	**87 752,00**	**SKK**		**38 492,00**	**49 260,00**

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020668[illegible]
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Tlačivo : ODIS B10

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : 2008- PSB Banská Bystrica | KP :

Objekt : Oprava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač | Rozpočet :

Časť : oprava čerpadiel b.č.53 | Spracoval : Kredátusová

Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Banská Bystrica | IČO : 30845572 | DIČ :

97431 Banská Bystrica | ČSa č.7 | IČ DPH :

Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT | IČO : 33974349 | DIČ : 1020588371

91308 NOVÁ BOŠÁCA | č.479 | IČ DPH : SK1020588371

Projektant : | IČO : | DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	46 293 SKK	za M3 OP	1 M 46 293 SKK za M
1 M2 ZP	46 293 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	46 293 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	10 582,00	28 320,00	38 902,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	10 582,00	28 320,00	38 902,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		38 902,00
22	DPH 19 % z :	38 902,00	7 391,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		46 293,40

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 1.10.08 *Podpis :*

Pečiatka : [illegible]

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	1 291,31
Cena s DPH	1 536,66
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

,sádková správa budov Banská Bystrica
,ajčovič -KRAJMONT
- PSB Banská Bystrica
,prava čerpadiel vo výmenníkových staniciach tepla b.č.9,17,53 Sliač
oprava čerpadiel b.č.53

Projektant :
Spracoval : **Kredátusová**
KP : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
1	45.33.11..732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	2,000 kus		144,00	288,00	
2	45.33.11..732429113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	2,000 súbor		263,00	526,00	
3	29.12.24..4261G0206	Čerpadlo obehové UPS 32-80 prípoj G 2 - 9573002	2,000 kus		14 160,00		28 320,00
		732 - Strojovne spolu :	**29 134,00**	**SKK**		**814,00**	**28 320,00**
		733 - Rozvod potrubia					
4	45.33.11..733123123	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 76/3,2	2,000 kus		510,00	1 020,00	
5	45.33.11..733124121	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 65/32	1,000 kus		1 430,00	1 430,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**2 450,00**	**SKK**		**2 450,00**	
		734 - Armatúry					
6	45.33.11..734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	3,000 kus		186,00	558,00	
7	45.33.11..734163413	Filter DN 40	1,000 súbor		2 690,00	2 690,00	
8	45.33.11..734231616	Ventily uzavieracie závitové guľ. G 5/4	2,000 kus		1 750,00	3 500,00	
9	45.33.11..734494216	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 5/4	2,000 kus		285,00	570,00	
		734 - Armatúry spolu :	**7 318,00**	**SKK**		**7 318,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**38 902,00**	**SKK**		**10 582,00**	**28 320,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**38 902,00**	**SKK**		**10 582,00**	**28 320,00**
		Za rozpočet celkom :	**38 902,00**	**SKK**		**10 582,00**	**28 320,00**

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Tlačivo : ODIS B10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 1 PSB BB-8/3-119/2008 (PSB BB-270-2/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen