k č. 7.: PSB-240-14/2007
II ZH/II

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-44/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Demolácia signálnej steny a osvetlenia v TP – VÚ Rašov“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Tomaník Jozef - samost. odborný referent**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Igor Ščamba - AYA** **Gaštanova 3086/35** **01001 Žilina**
	IČO :	**34714651**
	IČ DPH :	**Nie je platca**
	Bankové spojenie :	**VUB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**1709714556/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby : **Zariadenie U-61 – signálna stena**
Osvetlenie oplotenia nadz. vedenia

2.2.1 Miesto stavby : **Kasárne Rašov- TP**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Demolácia signálnej steny a osvetlenia TP- VÚ Rašov“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **12.11.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **17.12.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2. Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**3 330 948,00 Sk**
DPH 19 %	**nie je platca**
Cena spolu s DPH	**3 330 948,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.



6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom. Na zhotovené dielo sa záruka nevsťahuje. Po vykonaní demolačných prác musí zhotoviteľ upraviť priestory v súlade s okolitým terénom.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Ščamba Igor
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 9.11.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Igor ŠČAMBA-AYA
Kataríny 1986/35
010 01 ŽILINA 2

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list kalkulácie

k č.p.: PSB-240-10/2007
II ZH"

Igor ŠČAMBA - AYA

Stavba : 07. ZA. Demolácia bývalej signálnej steny a osvetlenia v technickom priestore VÚ	Miesto : VÚ Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	FI IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO 34714651	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 330 948 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 330 948 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	3 330 948 Sk	za M2 ZP	1 M	3 330 948 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	1 240 365,70		1 240 365,70
2	PSV	1 603 592,00		1 603 592,00
3	MCE			
4	iné :			
5	Súčet	2 843 957,70		2 843 957,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : Igor ŠČAMBA-AYA Gaštanová 3086/35 010 01 ŽILINA ②

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	486 990,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	486 990,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 330 947,70
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 330 947,70

F	Odpočet - prípočet	

Overil Ing. MARTIN BEDNÁR
Vedúci odbor/útvar

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**

Dodávateľ : **FI. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Stavba : 07. ZA. Demolácia bývalej signálnej steny a osvetlenia v technickom priestore VÚ

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	506 879,80	17 829,00	139 139,98	48 978,56	1 541,00		109 096,09	113 127,38	77 167,79	1 845,9
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	733 485,90	31 783,15	139 087,83	48 958,14	59 601,07	37 705,88	168 154,20	136 358,26	111 637,35	1 663,4
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 240 365,70	49 612,15	278 227,81	97 936,70	61 342,07	37 705,88	277 250,29	249 485,64	188 805,14	3 509,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 603 592,00		495 255,70	174 341,74			492 145,50	220 728,93	221 120,13	4 889,0
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 603 592,00		495 255,70	174 341,74			492 145,50	220 728,93	221 120,13	4 889,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 603 592,00		495 255,70	174 341,74			492 145,50	220 728,93	221 120,13	4 889,0
OSTATNÉ										
OSTATNÉ spolu :	486 990,00									
Za rozpočet celkom :	**3 330 947,70**	**49 612,15**	**773 483,51**	**272 278,44**	**61 342,07**	**37 705,88**	**769 395,79**	**470 214,57**	**409 925,27**	**8 398,3**

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. Demolácia bývalej signálnej steny a osvetlenia v technickom priestore VÚ

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	cenová	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNÉ PRÁCE												
1	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	180,000	kus	571,00	102 780,00	17 829,00	22 582,80	7 948,80			40 940,30	13 479,10	306,0
		Nafta motorová Mona MN 4	446,544	l	31,00	13 842,86	76,90 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	3 987,000	Sk	1,00	3 987,00	22,15 za kus							
		Stavebný robotník HSV	306,000	Nh	73,80	22 582,80	125,46 za kus							
2	111203202	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 10000 m2	5 722,000	m2	62,00	354 764,00		103 396,54	36 391,92			159 223,23	55 752,31	1 379,0
		Stavebný robotník HSV	1 178,732	Nh	73,80	86 990,42	15,20 za kus							
		Stavebný robotník HSV	200,270	Nh	81,90	16 402,11	2,87 za kus							
3	111207121	Prerezanie porastov do 6 cm nad 5 ks/m2 svah do 1:4	3 785,500	m2	9,60	36 340,80		10 523,69	3 709,79			16 205,73	5 901,59	128,7
		Stavebný robotník HSV	128,707	Nh	81,90	10 541,10	2,78 za kus							
4	112101121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	115,000	kus	113,00	12 995,00		2 636,95	928,05	1 541,00		5 854,21	2 034,79	32,2
		Stavebný robotník HSV	32,200	Nh	81,90	2 637,18	22,93 za kus							
		Píla reťazová 4kw	28,014	Sh	55,00	1 540,77	13,40 za kus							
		Prevoz - Píla reťazová 4kw		Sk	1,00		0,00 za kus							
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**506 879,80**	**Sk**			**17 829,00**	**139 139,98**	**48 978,56**	**1 541,00**		**222 223,47**	**77 167,79**	**1 845,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
5	962052314	Búranie pilierov železobetónových	119,950	m3	4 238,00	508 348,10	31 783,15	96 850,02	34 090,98	59 801,07	2 023,55	208 187,14	75 612,16	1 091,0
		Materiál lešenový v používaní	3,352	m3	9 480,00	31 782,67	264,97 za kus							
		Murár	870,117	Nh	91,30	79 441,70	662,29 za kus							
		Stavebný tesár	136,143	Nh	81,90	11 150,13	92,96 za kus							
		Stavebný robotník HSV	84,804	Nh	73,80	6 258,58	52,18 za kus							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	378,490	Sh	158,00	59 801,45	498,55 za kus							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3/s	2 023,556	Sk	1,00	2 023,55	16,87 za kus							
6	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	287,900	t	338,00	97 310,20		29 745,82	10 470,92			41 503,28	15 590,16	403,0
		Stavebný robotník HSV	403,060	Nh	73,80	29 745,82	103,32 za kus							
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	287,900	t	360,00	103 644,00		12 491,98	4 396,23		25 908,12	44 329,43	16 518,23	169,2
		Stavebný robotník HSV	169,285	Nh	73,80	12 493,24	43,39 za kus							
		Cestná doprava	25 908,121	Sk	1,00	25 908,12	89,99 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 015,300	t	12.00	24 183.60					9 774.20	10 492.61	3 916,78	
		Cestná doprava	9 774,205	Sk	1.00	9 774.20	4.85 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	733 485,00	Sk			31 783.15	139 087.83	48 956.14	58 801.07	37 705.88	304 512.46	111 637.35	1 663.4
		PRACE A DODÁVKY HSV spolu :	1 240 365,70	Sk			49 612.15	278 227,81	97 936,70	61 342,07	37 705,88	526 735,93	188 805.14	3 509,3
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
9	767999905r	Demontáž ostnatého drôtu 104 728 m	4 889,000	hod	328.00	1 603 592.00		495 255,70	174 341.74			712 874,43	221 120,13	4 889.0
		Stavebný zámočník	4 889,000	Nh	101 30	495 255,70	101.30 za kus							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 603 592,00**	**Sk**				**495 255,70**	**174 341,74**			**712 874,43**	**221 120,13**	**4 889,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 603 592,00**	**Sk**				**495 255,70**	**174 341,74**			**712 874,43**	**221 120,13**	**4 889,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 603 592,00**	**Sk**				**495 255,70**	**174 341,74**			**712 874,43**	**221 120,13**	**4 889,0**
		OSTATNÉ												
10	S-33106.	Traktor kolesový = 35 dni x 9 hod x 2 traktory	630.000	Sh	773.00	486 990,00								
		OSTATNÉ spolu :	**486 990,00**	**Sk**										
		Za rozpočet celkom :	**3 330 947,70**	**Sk**			**49 612,15**	**773 483,51**	**272 278,44**	**61 342,07**	**37 705,88**	**1 239 610,36**	**409 925,27**	**8 398,3**

DOPIS DO FAKTURY

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-52-44/2007

z. Pavel Chmeliar

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina