k č.p.: PSB-237-14/2007
„24"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-23/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava priestorov kancelárie veliteľa pluku b.č.2 "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Oravcová Emília - stavebný technik**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**TYPOS** **Vladimír Trúchly** **023 33 Povina 315**
	IČO :	**17 869 811**
	IČ DPH :	**SK 1020-458230**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0310666190/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Veliteľská budova č.2**

2.2.2 Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava priestorov kancelárie veliteľa pluku „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **19.10.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **10.12.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1.	Cena bez DPH	**928 699,26 Sk**
	DPH 19 %	**176 452,90 Sk**
	Cena spolu s DPH zaokrúhlene	**1 105 152,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Pošťová správa 6 ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby a prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 18.10.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 0417635 065

Za zhotoviteľa :

Posádková správa budov ŽILINA

k č.p.: 753 - 237 - 10/2007
"24"

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Oprava priestorov kancelárie veliteľa pluku	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Žilina Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :
Žilina		IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly- TYPOS	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230
Povina 315		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	218 030,98	8 260,00	226 290,98
2	PSV :	244 390,44	291 586,43	535 976,87
3	MCE :	101 168,61	65 262,80	166 431,41
4	iné :			
5	Súčet :	563 590,03	365 109,23	928 699,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	928 699,26
22	DPH 19 % z : 928 699,26	176 452,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 105 152,16
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Vladimír Trúchly - **TYPOS** 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 041/7635 065

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly- TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava priestorov kancelárie veliteľa pluku

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
	342233113	Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 12-14	2,995	m2	920,00	2 755,40	2 041,33	265,29	120,90		233,50	94,36
	349231811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch, do 15 cm	4,235	m2	1 060,00	4 489,10	3 007,65	801,60			484,65	195,19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 244,50**	**Sk**			**5 048,98**	**1 066,89**	**120,90**		**718,15**	**289,55**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	18,620	m2	28,00	521,36	228,83	157,52			95,28	39,71
	612403399	Zaphnenie rýh v stenách maltou	22,160	m2	230,00	5 096,80	2 251,45	1 533,91			927,44	383,98
	612409991	Začistenie omietky okolo podláh	83,200	m	37,00	3 078,40	325,31	1 479,29			894,32	379,47
	612425931	Omietka vnút. ostenia dver. váp. štukovou	8,470	m2	343,00	2 905,21	783,72	1 139,38			688,89	293,20
	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	0,800	m2	194,00	155,20	45,47	58,84			35,58	15,30
	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	76,100	m2	304,00	23 134,40	12 140,99	4 325,52	1 448,18	116,43	3 561,09	1 542,17
	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	102,350	m2	257,00	26 303,95	16 314,59	5 367,23			3 245,29	1 376,83
	632481711	Vložka do poter. i maz. z rabic. pleť.	102,350	m2	98,50	10 081,47	8 923,89	344,91	270,20		371,69	170,77
	6326211340	Samonivelizačný poter BAUMIT	102,350	m2	425,00	43 498,75	29 559,70	2 555,67	5 747,97	343,89	5 228,39	63,10
	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	7,000	kus	459,00	3 213,00	727,09	1 335,25			807,31	343,35
	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L komaxit.	7,000	kus	1 180,00	8 260,00	8 260,00					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**126 248,55**	**Sk**			**79 561,08**	**18 297,57**	**7 466,36**	**460,32**	**15 855,28**	**4 607,91**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	102,350	m2	86,00	8 802,10	4 963,97	2 056,21		15,35	1 252,51	514,05
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	180,000	m2	57,50	10 350,00	259,20	5 427,00			3 281,12	1 382,68
	965081712	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm do 1 m2	5,460	m2	65,50	357,63		192,35			116,31	48,96
	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	11,772	m3	298,00	3 508,05		1 882,81			1 138,36	486,88

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	6,000	kus	16,40	98,40		52,92			31,97	13,51
	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	17,640	m2	129,00	2 275,56	370,96	1 020,82			617,15	266,61
	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného DN do 52 mm	4,200	m	28,50	119,70	33,93	45,52			27,54	12,69
	969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	2,400	m	102,00	244,80	29,52	115,41			69,79	30,07
	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	2,588	m2	121,00	313,14	29,39	152,84			92,40	38,50
	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	3,200	m	101,00	323,20	33,05	155,32			93,90	40,91
	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	4,600	m	190,00	874,00	47,51	443,48			268,14	114,85
	978013191	Otĺčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	72,144	m2	61,50	4 436,85		2 386,52			1 443,04	607,29
	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	4,680	m2	126,00	589,68		317,07			191,70	80,91
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	29,383	t	255,00	7 492,66		4 026,64			2 434,49	1 031,53
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	29,383	t	275,00	8 080,32		1 690,99		2 644,17	2 621,13	1 124,03
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	264,447	t	9,00	2 380,02				1 282,56	775,44	322,01
	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	29,383	t	223,00	6 552,40		3 523,31			2 130,18	898,91
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	235,064	t	25,00	5 876,60		3 152,20			1 906,09	818,30
	979131409	Poplatok za ubž.a znešk.staveb.sute na vymedzaných skládkach "O"-ostatný odpad	29,383	t	473,00	13 898,15				7 463,28	4 512,30	1 922,57
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	27,041	t	600,00	16 224,60		7 209,40	1 464,27	18,11	5 255,13	2 277,68
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**92 797,93**	**Sk**			**5 767,57**	**33 850,88**	**1 464,27**	**11 423,49**	**28 258,69**	**12 033,01**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**226 290,98**	**Sk**			**90 377,64**	**53 215,36**	**9 051,54**	**11 883,82**	**44 832,12**	**16 930,48**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	102,350	m2	4,90	501,51		210,84			220,18	70,49
	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,031	t	41 800,00	1 295,80	1 295,80					
	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	102,350	m2	50,00	5 117,50	1 020,42	1 733,80			1 815,01	548,25
	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	117,702	m2	106,00	12 476,41	12 476,41					
	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	193,912	%	2,90	562,34						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**19 953,57**	**Sk**			**14 792,63**	**1 944,65**			**2 035,19**	**618,75**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		713 - Izolácie tepelné										
	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	102,350	m2	19,10	1 954,88	366,41	667,32			698,19	222,96
	2831A1008	Doska z penového polystyrénu PSE - hr.80	117,702	m2	245,00	28 836,99	28 836,99					
	713191120	Izolácie tepelné podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	102,350	m2	48,00	4 912,80	2 531,11	1 006,10			1 053,08	322,50
	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	357,047	%	1,40	499,86						
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**36 204,55**	**Sk**			**31 734,51**	**1 673,42**			**1 751,27**	**545,46**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**56 158,12**	**Sk**			**46 527,15**	**3 618,07**			**3 786,46**	**1 164,21**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
	721140903	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 70	2,000	kus	2 680,00	5 360,00	3 336,82	850,90			890,71	281,57
	721140913	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70	2,000	kus	376,00	752,00	220,54	223,94			234,43	73,09
	721140923	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 70	2,000	kus	46,00	92,00		38,94			40,77	12,29
	721170916	Opr. PVC potrubia, ohyb potrubia D 63	3,000	kus	43,00	129,00	41,22	37,08			38,80	11,90
	721170952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	3,000	kus	423,00	1 269,00	546,12	304,62			318,87	99,39
	721170972	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 63	3,000	kus	6,10	18,30		7,68			8,03	2,59
	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	7,000	m	395,00	2 765,00	1 185,10	666,82			698,04	215,04
	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	103,853	%	1,00	103,86						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**10 489,15**	**Sk**			**5 329,80**	**2 129,98**			**2 229,65**	**695,87**
		722 - Vnútorný vodovod										
	722130232	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 20	16,600	m	295,00	4 897,00	2 157,83	1 151,70			1 205,68	381,77
	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	16,600	m	31,00	514,60	272,90	102,42			107,12	32,15
	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	4,000	kus	25,50	102,00		42,92			44,95	14,13
	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	4,000	kus	291,00	1 164,00	900,16	111,20			116,40	36,24
	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	4,000	kus	31,50	126,00	7,84	49,92			52,25	15,99
	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,036	t	425,00	15,30		5,12	1,30	0,01	6,75	2,10
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**6 818,90**	**Sk**			**3 338,73**	**1 463,29**	**1,30**	**0,01**	**1 533,15**	**482,39**
		725 - Zariaďovacie predmety										

Stavba :Oprava priestorov kancelárie veliteľa pluku

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	93,50	187,00		78,60			82,29	26,11
	725210982	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	2,000	kus	12,10	24,20		10,20			10,67	3,33
	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápech. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 140,00	2 140,00	1 761,57	159,63			167,10	51,70
	725196010	Príplatok za použitie silikónového tmelu	1,000	súbor	80,00	80,00	8,91	29,68			31,07	10,34
	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	940,00	940,00	82,50	361,42			378,33	117,75
	5521C0101	Vanička sprchová 201 80x80x14,5	1,000	kus	4 490,00	4 490,00	4 490,00					
	5521D9002	Odtok pre sprchovú vaničku priem.60 - biela	1,000	kus	620,00	620,00	620,00					
	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	2 160,00	2 160,00	82,50	873,43			914,31	289,76
	5521B0111	Kút sprchovací rohový 80, štvorec	1,000	kus	17 900,00	17 900,00	17 900,00					
	725319101	Montáž drezov jednoduchých	1,000	súbor	600,00	600,00	420,47	74,71			78,21	26,61
	552310840	Drez z nerezu 542 Minor IA	1,000	kus	2 820,00	2 820,00	2 820,00					
	725813141	Kolenko T 68 G 1/2	8,000	súbor	207,00	1 656,00	1 060,40	249,20			260,86	85,54
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	56,00	112,00		47,14			49,33	15,53
	725829202	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást.	2,000	kus	258,00	516,00	181,76	140,56			147,13	46,55
	551431641	Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100	1,000	kus	2 330,00	2 330,00	2 330,00					
	551439990	Batéria umývadlová TU844A 1/2	1,000	kus	2 160,00	2 160,00	2 160,00					
	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	277,00	277,00	48,97	96,21			100,71	31,11
	551455390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	1,000	kus	3 180,00	3 180,00	3 180,00					
	725849206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	1,000	kus	67,50	67,50	9,44	24,36			25,50	8,20
	551928920	Držiak sprchy T 2625 1200 nastaviteľný	1,000	kus	317,00	317,00	317,00					
	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	1,000	kus	211,00	211,00	17,83	61,35			65,15	26,67
	5521B9002	Sifón sprchový s nerezovou krytkou	1,000	kus	334,00	334,00	334,00					
	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	1,000	kus	58,50	58,50	52,00	2,83			2,97	0,70
	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	431,802	%	0,30	129,54						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**43 309,74**	**Sk**			**37 877,35**	**2 229,32**			**2 333,63**	**739,90**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**60 617,79**	**Sk**			**46 545,88**	**5 822,59**	**1,30**	**0,01**	**6 096,43**	**1 918,16**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		735 - Vykurovacie telesá										

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	735111810	Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových	18,900	m2	23,50	444,15		187,48			196,33	60,33
	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	18,900	m2	41,50	784,35		329,42			344,79	110,13
	735119140	Montáž vykurovacích teles liat. článkových	18,900	m2	225,00	4 252,50	1 991,68	951,80			996,39	312,62
	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	54,810	%	2,30	126,06						
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**5 607,06**	**Sk**			**1 991,68**	**1 468,71**			**1 537,51**	**483,06**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**5 607,06**	**Sk**			**1 991,68**	**1 468,71**			**1 537,51**	**483,06**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm	102,350	m2	60,50	6 192,17		2 599,69			2 721,80	870,69
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**6 192,18**	**Sk**				**2 599,69**			**2 721,80**	**870,69**
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
	763133910	Montáž podhľadu z dosiek 12,5 mm	60,550	m2	545,00	32 999,75	11 020,10	9 311,98			9 747,79	2 919,87
	5532410201	Sádrokartonové dosky	60,550	m2	195,00	11 807,25	11 807,25					
	763136090	Montáž nosnej konštr. kazetového podhľadu	41,800	m2	329,00	13 752,20	677,16	5 513,42			5 771,50	1 790,12
	5534850900	Oc. rošt kazetového podhľadu	41,800	m2	462,00	19 311,60	19 311,60					
	763137095	Montáž kaziet Rigips	41,800	m2	56,00	2 340,80	271,70	869,85			910,44	288,80
	6315E01120	Kazeta z minerálnych vlákien	41,800	m2	392,00	16 385,60	16 385,60					
	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	965,972	%	6,80	6 568,60						
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**103 165,81**	**Sk**			**59 473,41**	**15 695,26**			**16 429,73**	**4 998,79**
		766 - Konštrukcie stolárske										
	766111820	Demontáž drevených stien plných	8,100	m2	42,50	344,25		144,26			150,97	49,01
	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	71,991	m2	86,00	6 191,22		2 613,27			2 735,67	842,28
	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	71,991	m2	22,50	1 619,79		688,23			720,34	211,22
	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	7,000	kus	176,00	1 232,00		518,28			542,50	171,22
	611617200	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované mahagon	7,000	kus	2 460,00	17 220,00	17 220,00					
	766669917A	Dokovanie-zámok, kľučky, štítky	7,000	kus	515,00	3 605,00		1 578,50			1 652,37	374,13
	766694122	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm	3,000	kus	256,00	768,00	105,96	278,82			291,85	91,37
	6119A0204	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	4,200	m	840,00	3 528,00	3 528,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	7,000	kus	120,00	840,00	31,64	340,41			356,35	111,60
	611874010	Prah bukový dĺžka 80 šírka 15cm	7,000	kus	360,00	2 520,00	2 520,00					
	766699612	Montáž krytov vykurovacích telies z tvrdého dreva	5,400	m2	440,00	2 376,00	127,17	946,18			990,46	312,18
	611000003	Kryty radiátorov	3,000	kus	5 200,00	15 600,00	15 600,00					
	766812211	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 120cm	1,000	kus	1 260,00	1 260,00		530,01			554,82	175,17
	615812001	Súbor kuchynský A-typ	1,000	súbor	17 800,00	17 800,00	17 800,00					
	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	749,043	%	0,60	449,42						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**75 353,71**	**Sk**			**56 932,77**	**7 637,97**			**7 995,33**	**2 338,20**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**184 711,70**	**Sk**			**116 406,16**	**25 932,92**			**27 146,86**	**8 207,69**
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	4,500	m2	346,00	1 557,00	472,86	456,12			477,46	150,56
	5976373000	Dlaždice keramické 300x300x9 I	4,725	m2	575,00	2 716,87	2 716,88					
	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	42,739	%	3,80	162,40						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**4 436,29**	**Sk**			**3 189,74**	**456,12**			**477,46**	**150,56**
		775 - Podlahy vlysové a parketové										
	775419124	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej zaklapnutím	121,200	m	49,50	5 999,40	470,25	2 327,04			2 435,74	766,36
	831E06103	Lišta podlahová	127,260	m	198,00	25 197,48	25 197,48					
	775521800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	102,350	m2	56,00	5 731,60		2 405,22			2 517,54	808,83
	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v drážk(clic)	97,850	m2	233,00	22 799,05	3 044,11	8 326,05			8 716,22	2 712,66
	775919191	Príplatok k podlahe lamel.na lepenie k podkladu	97,850	m2	71,00	6 947,35	384,55	2 771,11			2 901,25	890,43
	2841A10010	Laminátová podlahovina	102,742	m2	765,00	78 597,63	78 597,63					
	775973314	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Decostep hr.2mm+Al	97,850	m2	96,00	9 393,60	7 979,66	592,97			620,42	200,54
	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	1 546,661	%	0,80	1 237,32						
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**155 903,44**	**Sk**			**115 673,69**	**16 422,40**			**17 191,17**	**5 378,83**
		776 - Podlahy povlakové										
	776551830	Odstránenie povlak.podláh voľne pobž.-koberec+PVC	204,700	m2	2,30	470,81		198,55			208,59	63,66

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**470,81**	**Sk**				**196,55**			**208,59**	**63,66**
		77 - PODLAHY spolu :	**160 810,54**	**Sk**			**118 863,43**	**17 077,08**			**17 877,22**	**5 593,05**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
781415013		Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	8,270	m2	413,00	3 415,51	620,16	1 178,88			1 234,10	382,35
597671600		Obkladačky keramické 300x200x8	8,683	m2	477,00	4 141,79	4 141,79					
998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	75,573	%	2,00	151,14						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**7 706,45**	**Sk**			**4 761,95**	**1 178,88**			**1 234,10**	**382,35**
		783 - Nátery										
783225100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	11,200	m2	150,00	1 680,00	531,10	483,84			506,45	158,60
783324240		Nátery syntet. lat. radiátorov dvojnásobné+1x email	18,900	m2	230,00	4 347,00	2 748,62	669,43			700,82	228,11
783424240		Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl	35,990	m	35,50	1 277,64	452,39	350,18			366,73	108,34
		783 - Nátery spolu :	**7 304,65**	**Sk**			**3 732,12**	**1 503,46**			**1 574,00**	**495,06**
		784 - Maľby										
784402801		Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	188,600	m2	27,50	5 186,50	20,74	2 167,01			2 268,82	729,92
784452571		Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	263,730	m2	43,50	11 472,25	1 766,99	4 085,17			4 277,46	1 342,63
784481010		Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	188,600	m2	193,00	36 399,80	27 467,70	3 768,22			3 945,08	1 218,78
		784 - Maľby spolu :	**53 058,56**	**Sk**			**29 255,44**	**10 020,41**			**10 491,36**	**3 291,33**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**68 071,66**	**Sk**			**37 749,52**	**12 702,76**			**13 299,46**	**4 168,75**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**535 976,67**	**Sk**			**368 083,86**	**66 622,16**	**1,30**	**0,01**	**69 743,94**	**21 534,98**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
2100101		Demontáž + montáž počítačovej siete	1,000	súb	26 300,00	26 300,00						
210010103		Lišta el-inšt PVC do š. 60 mm	22,000	m	50,00	1 100,00		463,76			485,41	150,83
34571A180		Lišta s krytom : 60x30	22,000	m	56,00	1 232,00	1 232,00					
210010321		Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	36,000	kus	107,00	3 852,00		1 628,64			1 704,79	518,57
345620K01		Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	36,000	kus	88,00	3 168,00	3 168,00					
210040731		Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	200,000	m	127,00	25 400,00	6 794,00	6 952,00	912,00		8 232,02	2 509,98

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	4,000	kus	107,00	428,00		180,96			189,41	57,63
	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	4,000	kus	183,00	732,00	732,00					
	210110022	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	1,000	kus	139,00	139,00		58,66			61,41	18,93
	345353C201	Spínač rad.2 : WDE000520, Cedar Plus IP44, nástenný, biely	1,000	kus	192,00	192,00	192,00					
	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	24,000	kus	139,00	3 336,00		1 407,84			1 473,81	454,35
	345425A213	Zásuvka 2-nás. 5518-2069 D, IP44, nástenná s viečkom	24,000	kus	245,00	5 880,00	5 880,00					
	210120402	Istič modulový 1-pól do 25A, s krytom	5,000	kus	58,00	290,00		122,15			127,87	39,98
	3585100L21	Istič 1-pólový 10 A	2,000	kus	206,00	412,00	412,00					
	3585100L22	Istič 1-pólový 16 A	3,000	kus	240,00	720,00	720,00					
	210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	6,000	kus	238,00	1 428,00		600,96			629,07	197,97
	3474O098	Žiarivka kompakt. DULUX L 36W/ 76	4,000	kus	394,00	1 576,00	1 576,00					
	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	4,000	kus	13,20	52,80	52,80					
	3482E0250	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 29 2xZ 36 W IP 44	1,000	kus	1 750,00	1 750,00	1 750,00					
	210201061	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	6,000	kus	337,00	2 022,00		850,62			890,43	280,95
	3474O054	Žiarivka kompakt. DULUX L 18W/ 12	24,000	kus	320,00	7 680,00	7 680,00					
	3479P002	Zapalovač S 2 4-22W	24,000	kus	19,00	456,00	456,00					
	3482E0442	Svietidlo strop.zapust. žiarivk. 237 61 41 4xZ 18 W IP 20	6,000	kus	3 190,00	19 140,00	19 140,00					
	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	248,000	m	15,60	3 868,80		1 631,84			1 709,31	527,65
	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	18,000	m	38,00	684,00	684,00					
	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	230,000	m	38,00	8 740,00	8 740,00					
	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	292,000	m	15,60	4 555,20		1 921,36			2 012,58	621,26
	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	292,000	m	44,00	12 848,00	12 848,00					
	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 445,268	%	6,00	8 671,60						
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	38,000	hod	319,00	12 122,00		5 101,50			5 340,40	1 680,10
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača - zapojenie rozvodu	8,000	hod	319,00	2 552,00		1 074,00			1 124,29	353,71
	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	319,00	5 104,00		2 148,00			2 248,59	707,41
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**166 431,41**	**Sk**			**72 056,80**	**24 142,29**	**912,00**		**26 229,39**	**8 119,32**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**166 431,41**	**Sk**			**72 056,80**	**24 142,29**	**912,00**		**26 229,39**	**8 119,32**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		Za rozpočet celkom :	**928 699,26**	**Sk**			**530 518,31**	**143 979,81**	**9 964,84**	**11 883,84**	**140 805,45**	**46 584,78**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-21-6/4-51-23/2007

z. Pavel Chmeliar

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina