(63)

V Rožňave, 21.07.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9 -63/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2 Zhotoviteľ	: STAVMAD Jarná 7, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Eugen MANKO, Kyjevská 10, Rožňava
IČO	: 43 023 592
IČ DPH	: SK1075513164
DIČ	: 1075513164
Bankové spojenie	: Tatra Banka a.s. Rožňava
Číslo účtu	: 2624118065/1100
Obchodný register	: Živnostenský register č. 850-8042, OÚ Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava sociálnych zariadení b.č. 022-DaP " Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 45430000-0

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 01.08.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.09.2008

Posádková správa budov ROŽŇAVA

.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**419 965,12 Sk**
DPH 19%	:	79 793,40 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**:**	**499 758,52 Sk**

.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.



7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Eugen MANKO*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Eugen MANKO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.



Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávneným zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, STAVMAD, Rožňava.

V Rožňave dňa 21.07.2008

Za objednávateľa:

Poľnohospodárska správa budov ROŽŇAVA

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 21.07.2008

Za zhotoviteľa:

STAVMAD JARNÁ 7
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 10[illegible]

Eugen MANKO

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

rava sociálnych zariadení b.č.022 - DaP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Rožňava | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAD Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	499 759 Sk	za M3 OP	1 M	499 759 Sk	za M
1 M2 ZP	499 759 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 759 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	86 930,07	13 002,00	99 932,07
2	PSV :	97 851,25	222 181,80	320 033,05
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	184 781,32	235 183,80	419 965,12

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	419 965,12
22	DPH 19 % z : 419 965,12	79 793,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 758,52

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVMAD JARNÁ 7 048 01 ROŽŇAVA DIČ: 1075513164 * IČO:43023592 * -1-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Posádková správa budov Rožňava
STAVMAD Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava sociálnych zariadení b.č.022 - DaP

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	72 260,40	59 258,40	13 002,00	6,608	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	27 671,67	27 671,67		0,020	7,296
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	99 932,07	86 930,07	13 002,00	6,629	7,296
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	4 092,00	4 092,00		0,040	
725 - Zariaďovacie predmety	19 051,50	11 421,50	7 630,00	0,053	0,060
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	23 143,50	15 513,50	7 630,00	0,093	0,060
734 - Armatúry	4 932,00	1 122,00	3 810,00	0,003	
735 - Vykurovacie telesá	24 009,00	1 539,00	22 470,00	0,107	0,036
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	28 941,00	2 661,00	26 280,00	0,111	0,036
764 - Konštrukcie klampiarske	10 702,15	9 854,15	848,00	0,098	0,049
766 - Konštrukcie stolárske	18 734,00	374,00	18 360,00		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	145 601,00	10 085,00	135 516,00	0,258	
76 - KONŠTRUKCIE	175 037,15	20 313,15	154 724,00	0,357	0,049
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	44 395,80	10 848,00	33 547,80	2,143	
77 - PODLAHY	44 395,80	10 848,00	33 547,80	2,143	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	17 568,00	17 568,00		1,950	
783 - Nátery	21 376,50	21 376,50		0,069	
784 - Maľby	9 571,10	9 571,10		0,061	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	48 515,60	48 515,60		2,081	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	320 033,05	97 851,25	222 181,80	4,787	0,145
Za rozpočet celkom :	419 965,12	184 781,32	235 183,80	11,417	7,442

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	158,200	m2	79,50	12 576,90	
2	622422211	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 20%	135,000	m2	81,50	11 002,50	
3	622471320	Náter vonk. stien Akronátom zlož. VI	135,000	m2	255,00	34 425,00	
4	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	13,200	m	95,00	1 254,00	
5	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	13,200	m	985,00		13 002,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**72 260,40**	**Sk**		**59 258,40**	**13 002,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	158,200	m2	40,50	6 407,10	
7	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	158,200	m2	19,60	3 100,72	
8	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,500	m3	2 350,00	3 525,00	
9	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	24,000	m2	54,50	1 308,00	
10	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	11,000	kus	5,70	62,70	
11	968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	2,080	m2	155,00	322,40	
12	968062245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	15,750	m2	90,00	1 417,50	
13	974042587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	3,000	m	645,00	1 935,00	
14	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	36,000	m2	80,00	2 880,00	
15	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,297	t	265,00	1 933,71	
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,297	t	655,00	4 779,54	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**27 671,67**	**Sk**		**27 671,67**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**99 932,07**	**Sk**		**86 930,07**	**13 002,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
17	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	387,00	1 161,00	
18	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	2,000	kus	85,50	171,00	
19	721211305	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 100	1,000	kus	1 480,00	1 480,00	
20	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	128,00	1 280,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**4 092,00**	**Sk**		**4 092,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
21	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	145,00	145,00	
22	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	4 490,00	4 490,00	
23	725120920	Opr. pisoárov, výmena rohového ventila	2,000	kus	70,00	140,00	
24	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	2,000	súbor	59,50	119,00	
25	725129202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor	900,00	1 800,00	
26	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	96,50	96,50	
27	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 210,00	2 210,00	

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	201,00	201,00	
29	5412B0531	Ohrievač prietokový M3/ENM	1,000	kus	6 600,00		6 600,00
30	5412B9101	Batéria drezová	1,000	kus	1 030,00		1 030,00
31	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	2 220,00	2 220,00	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**19 051,50**	**Sk**		**11 421,50**	**7 630,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**23 143,50**	**Sk**		**15 513,50**	**7 630,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		734 - Armatúry					
32	734209119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	6,000	kus	187,00	1 122,00	
33	551211020	Ventil radiátorový RTD DN15 priamy	6,000	kus	635,00		3 810,00
		734 - Armatúry spolu :	**4 932,00**	**Sk**		**1 122,00**	**3 810,00**
		735 - Vykurovacie telesá					
34	735151811	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 1500 mm	3,000	kus	88,00	264,00	
35	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	3,000	kus	155,00	465,00	
36	735159220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	3,000	kus	270,00	810,00	
37	484578260	Teleso vykurovacie panelové U12-7 DL 1770	3,000	kus	7 490,00		22 470,00
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**24 009,00**	**Sk**		**1 539,00**	**22 470,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**28 941,00**	**Sk**		**2 661,00**	**26 280,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
38	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	16,500	m	233,00	3 844,50	
39	764352812	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 33045-ST	16,500	m	25,00	412,50	
40	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	16,500	kus	43,50	717,75	
41	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	13,200	m	277,00	3 656,40	
42	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	4,000	m	251,00	1 004,00	
43	764454222	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	2,000	kus	77,00	154,00	
		V cene nie sú započítané náklady na: *-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCS, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 96x/*					
44	764454232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	2,000	kus	32,50	65,00	
		V cene nie sú započítané náklady na: *-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCV, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 97x/*					
45	553442961	Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-100	2,000	kus	236,00		472,00
46	553442971	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-100	2,000	kus	188,00		376,00
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**10 702,15**	**Sk**		**9 854,15**	**848,00**
		766 - Konštrukcie stolárske					
47	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus	187,00	374,00	
48	6116D1233	Dvere vchodové 60-90	2,000	kus	9 180,00		18 360,00
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**18 734,00**	**Sk**		**374,00**	**18 360,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
49	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	3,000	kus	585,00	1 755,00	
50	611430020	Okno plastové PANORÁMA 60x60 OS1	3,000	kus	6 560,00		19 680,00

Prehľad rozpočtových nákladov

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
51	611430260	Okno plastové PANORÁMA 90x90 O1,S1	1,000	kus	9 520,00		9 520,00
52	611430860	Okno plastové PANORÁMA 150x150 O1,S1	7,000	kus	15 188,00		106 316,00
53	767631176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1400 x 1400 mm	7,000	kus	1 190,00	8 330,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**145 601,00**	**Sk**		**10 085,00**	**135 516,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**175 037,15**	**Sk**		**20 313,15**	**154 724,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
54	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 100x 50 do malty	24,000	m2	452,00	10 848,00	
55	5973A0101	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 363, I.tr.	27,600	m2	527,00		14 545,20
56	5974A2001	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, biela - 1, I.tr.	41,400	m2	459,00		19 002,60
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**44 395,80**	**Sk**		**10 848,00**	**33 547,80**
		77 - PODLAHY spolu :	**44 395,80**	**Sk**		**10 848,00**	**33 547,80**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
57	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	36,000	m2	488,00	17 568,00	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**17 568,00**	**Sk**		**17 568,00**	
		783 - Nátery					
58	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	55,000	m2	154,00	8 470,00	
59	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	41,500	m2	311,00	12 906,50	
		783 - Nátery spolu :	**21 376,50**	**Sk**		**21 376,50**	
		784 - Maľby					
60	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	158,200	m2	28,00	4 429,60	
61	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	158,200	m2	32,50	5 141,50	
		784 - Maľby spolu :	**9 571,10**	**Sk**		**9 571,10**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**48 515,60**	**Sk**		**48 515,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**320 033,05**	**Sk**		**97 851,25**	**222 181,80**
		Za rozpočet celkom :	**419 965,12**	**Sk**		**184 781,32**	**235 183,80**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-63/2008-Rv „Oprava sociálnych zariadení b.č. 022 – DaP Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov