Rožňava, 22.11.2004
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 9
Prílohy :

Verejná o dielo č. 57 /2004

Podľa § 536 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava, Šafárikova 109
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: NBS Košice
Číslo účtu	: 133235-882 / 0720

1.2. Zhotoviteľ	: PRIMA INVEST s.r.o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica
Zastúpený	: Ing. Ľubomír VAŇO - konateľ
IČO	: 316 44 791
DIČ	: SK2020457450
Bankové spojenie	: SLSP a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu	: 50 18 30 60 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Dodávka a montáž okien na b.č.01 - Ošetrovňa Vojenského útvaru 4405 ROŽŇAVA. v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu „

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *22.11.2004*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *10.12.2004*

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2. Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.

3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2. Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.

3.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z. a výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	: **496 491,57 Sk**
DPH 19%	: 94 333,40 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	: **590 824,97 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.

5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ,* č. opr. *01857*10**

7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Jozef ŽABKA* č. opr. *0915*711**

7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.82/1996 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 86/1997 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ

8.3. Za zhotoviteľa : Jozef Žabka

8.4. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.5. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 B. v znení neskorších doplnkov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku uloženého u VSB 1027 Rožňava odsúhlasený cenovým orgánom Správy nehnuteľného majetku MO SR)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP
  č.2 – Menný zoznam pracovníkov a mechanizmov

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 22. 11. 2004

Za objednávateľa:

Vedúci PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Banskej Bystrici dňa 22. 11. 2004

PRIMA INVEST s.r.o.
Sládkovičova 20
974 00 Banská Bystrica
IČO: 31644791 -6-
Č.ú. SLSP/ 50183060/0900

Za zhotoviteľa:

Ing.Ľubomír VANYO

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 22. 11. 2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca: zam. Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 22.11.2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca: zam. Alžbeta DŽALAJOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona . 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z..
Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 22. 11. 2004

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca: zam. Ing. Miroslav GDOVIN TOMÁŠ

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba : Dodávka a montáž okien na budove č.1-ošetrovňa	č. 15/2004	JKSO : 80119
Objekt : Ošetrovňa a Štáb budova č.1	č. 15/2004/OK	Rozpočet : 15/2004/OK
		Spracoval : PRIMA INVEST s.r.o. Banská
Miesto : VÚ 4405 Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :
04801 Rožňava	Šafárikova 109	
Dodávateľ : PRIMA INVEST, s.r.o.	IČO : 316 44 791	DIČ : SK2020457450
97405 Banská Bystrica	Sládkovičova 20	
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	590 825 Sk	za M3 OP	1 M	590 825 Sk	za M
1 M2 ZP	590 825 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	590 825 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	62 592,66		62 592,66
2	PSV :	53 330,11	380 568,80	433 898,91
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	115 922,77	380 568,80	496 491,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		496 491,57
22	DPH 19 % z :	496 491,57	94 333,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		590 824,97
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 14 12 2004

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

PRIMA INVEST s.r.o.
Sládkovičova 20
974 00 Banská Bystrica
IČO: 31644791 -5-
č.ú SLSP: 50183060/0900

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

...avba : Dodávka a montáž okien na budove č.1-ošetrovňa

Objekt : Ošetrovňa a Štáb budova č.1

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
...RÁCE A DODÁVKY HSV					
- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 205,32	9 205,32		2,166	
- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	27 487,89	27 487,89		4,526	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	25 899,45	25 899,45		0,075	5,592
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	62 592,66	62 592,66		6,769	5,592
...ÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	9 208,59	9 208,59		0,053	0,037
766 - Konštrukcie stolárske	5 488,00	5 488,00		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	414 814,85	34 246,05	380 568,80	1,713	
- KONŠTRUKCIE	429 511,44	48 942,64	380 568,80	1,767	0,037
784 - Maľby	4 387,47	4 387,47		0,043	
- DOKONČOVACIE PRÁCE	4 387,47	4 387,47		0,043	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	433 898,91	53 330,11	380 568,80	1,810	0,037
Za rozpočet celkom :	496 491,57	115 922,77	380 568,80	8,580	5,629

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
49234831	DOPL,OKEN,OBRUB POD PARAPET	37,420	m	246,00	9 205,32		19
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 205,32**	**Sk**		**9 205,32**		
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
12425931	OMIET VNUT OSTEN OKNA DVER VAP STUK	77,169	m2	287,00	22 147,50		19
12456211	POSTREK VODO-TEPEL IZOL STIEN MC	77,169	m2	28,00	2 160,73		19
27661113	PENETR NATER PODKLDU POD OMIETKU	69,400	m	16,70	1 158,98		19
29451112	VYROVNAVACIA VRSTVA MC S 15-30CM	37,420	m	54,00	2 020,68		19
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**27 487,89**	**Sk**		**27 487,89**		
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
52901111	VYCIST BUDOV VYSKA PODL DO 4M	108,000	m2	48,00	5 184,00		19
97032975	OSEKANIE PARAPETOV hr. 8CM	7,484	m2	146,00	1 092,66		19
98061112	VYVES DREV KRID OKIEN DO 1,5M2	54,000	kus	4,55	245,70		19
98062355	VYBUR RAM OKIEN DREV DVOJ DO 2M2	2,420	m2	122,00	295,24		19
98062356	VYBUR RAM OKIEN DREV DVOJ DO 4M2	75,840	m2	95,50	7 242,72		19
99011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	5,590	t	213,00	1 190,67		19
99082111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	5,590	t	187,00	1 045,33		19
99082121	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE ZKD 5M	22,360	t	21,00	469,56		19
99084216	VODOR DOPRAVA VYBUR HMOT SUCHO 5KM	5,590	t	448,00	2 504,32		19
99131409	POPLATOK ZA ULOŽ ST SUT.NA SKL."O"	5,590	t	465,00	2 599,35		19
99281111	PRESUN HMOT VYSKY DO 25M	7,980	t	505,00	4 029,90		19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**25 899,45**	**Sk**		**25 899,45**		
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**62 592,66**	**Sk**		**62 592,66**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	76 - KONŠTRUKCIE						
	764 - Konštrukcie klampiarske						
764410240	KLAMP AL OPLECH PARAPET RS195	37,420	m	223,00	8 344,66		19
764410850	KLAMP DTZ PARAPETU RS 330	37,420	m	21,50	804,53		19
764102	PRESUN HMOT KLMP -50M VYSKA -12M	0,054	t	1 100,00	59,40		19
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**9 208,59**	**Sk**		**9 208,59**		
	766 - Konštrukcie stolárske						
766694113	STOL PARAPET DOSKA Š DO 30 DL DO260	28,000	kus	196,00	5 488,00		19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 488,00**	**Sk**		**5 488,00**		
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
767331301	MTZ OKIEN PLAST DVOJKR 1190X1020	2,000	kus	955,00	1 910,00		19
767331314	MTZ OKIEN PLAST DVOJKR 1410X1340	2,000	kus	1 030,00	2 060,00		19
767331334	MTZ OKIEN PLAST DVOJKR 1320X2240	23,000	kus	1 200,00	27 600,00		19
767331335	MTZ OKIEN PLAST DVOJKR 1810X2240	1,000	kus	1 220,00	1 220,00		19

...položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6114319MAT	Okno plastové 181x224 OS/P	1,000	kus	14 707,00		14 707,00	19
611432MAT	Okno plastové 132x224 (150+60)OS/S	23,000	kus	14 177,00		326 071,00	19
6114335MAT	Okno plastové 119x102cm	2,000	kus	2 943,00		5 886,00	19
6114337MAT	Okno plastové 141x134 OS2 2kr. otvá	2,000	kus	9 512,00		19 024,00	19
6114355MAT	Vnútorný parapet PVC dĺžka od 120-2	39,160	m	380,00		14 880,80	19
998767102	PRESUN HMOT KDK -50M VYSKA -12M	1,713	t	850,00	1 456,05		19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**414 814,85**	**Sk**		**34 246,05**	**380 568,80**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**429 511,44**	**Sk**		**48 942,64**	**380 568,80**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	784 - Maľby						
784413301	MALBA 2XPACOK 1XBIELENIE M380	77,169	m2	19,60	1 512,51		19
784441010	MALBA 2XLATEX 1FAR M380	38,590	m2	52,00	2 006,68		19
784452271	MALBA 2XPRIMAL 1FAR M380	38,590	m2	22,50	868,28		19
	784 - Maľby spolu :	**4 387,47**	**Sk**		**4 387,47**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 387,47**	**Sk**		**4 387,47**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**433 898,91**	**Sk**		**53 330,11**	**380 568,80**	
	Za rozpočet celkom :	**496 491,57**	**Sk**		**115 922,77**	**380 568,80**	