Posádková správa budov
Ružomberok
Č.p.: PSB -Rbk-454- 5/2004

Ružomberok :20.septembra 2004

Výtlačok číslo:1
Počet listov : 2
Prílohy : 1/1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB -Rbk-454-5/2004

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536
a následne Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. medzi

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ		:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
	zastúpený	:	Ing. Vladimír TOMKA vedúci PSB
	Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	zam. Miroslav Matejček – technik PSB
	I Č O	:	00805173
	Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
1.2	**Zhotoviteľ**	:	firma Gajos, s.r.o M. Pišúta 4022 031 01 Lipt. Mikuláš
	zastúpený	:	Gabriel Šimko konateľ spoločnosti
	I Č O D I Č	: :	36376981 20 20 126 152
	IČ DIČ	:	Sk 20 20 126 152
	Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš č.ú.: 1635149751/0200
	Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Vložka číslo: 10828/L zo dňa 11. 12. 1997.

II.

Predmet plnenia.

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa odstránenie havárie č. 177 – oprava hydrantov v objekte kasární Mokraď podľa priloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Po vykonaní opráv zhotoviteľ vyhotoví revízne správy

III.

Čas plnenia.

3.1 Zmluvné strany dohodli termín vykonania revízií: zahájenie - 22. 9. 2004.
ukončenie - 31. 10. 2004.

IV.

Cena prác.

4.1 Zmluvné strany dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu:

bez DPH:	490 370,10 Sk
DPH:	93 170,30 Sk
Cena s DPH:	583 540,30 Sk

IV.

Platobné podmienky.

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných opráv predloží odberateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác prevezme technik PSB zam. Miroslav Matejček.

5.2 Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví faktúru v troch výtlačkoch . Faktúra bude doložená dokladom kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruka a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytne záruku 24 mesiacov.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podpísania písomnej reklamácie.

VII.
Ostatné ujednania

7.1. Zmena ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy môže byť vykonaná len písomne, formou dodatku k tejto zmluve, podpísanej obidvoma zmluvnými stranami.
7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stanami.
7.3. Vo všetkých právnych vzťahoch, právach a povinnostiach nedohodnutých v tejto zmluve, sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
7.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku dňa 20. septembra 2004

Ing. Vladimír TOMKA
Objednávateľ

Gabriel Šimko
Zhotoviteľ

GAJOS s.r.o.
M.PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5626114 ①

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-454/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom : firma Gajos **s.r.o., Pišúta 4022** , 031 01 L. Mikuláš

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Priestory pre vykonávanie opráv vonkajších požiarnych hydrantov na prevoz náradia a materiálu na trasách k budovám a zariadeniam v objekte kasární Mokraď.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

žiadne

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky.

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Gabriel Šimko.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Gabriel Šimko.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Ing. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1037
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Gabriel Šimko	konateľ spoločnosti

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 20. 09. 2004 do 31. 10. 2004

V Ružomberku : 20. septembra 2004

GAJOS s.r.o.
M.PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5526114

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Gabriel Šimko

Krycí list rozpočtu

Stavba GAJOS - Oprava hydrantov kasárne Mokraď		JKSO	
		Rozpočet	
		Spracoval	
Miesto	Zmluva č	Dňa	23. 6. 2004

Odberateľ		IČO	DIČ
			IČ DPH
Dodávateľ	GAJOS s.r.o. M.PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ IČO: 36376981 DIČ: 2020126152 IČ DPH: SK2020126152 tel./fax: 044/5526114 ①	IČO	DIČ
			IČ DPH
Projektant		IČO	DIČ
			IČ DPH

1 M3 OP	583 540 Sk	za M3 OP	1 M	583 540 Sk	za M
1 M2 ZP	583 540 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	583 540 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV	145 585,45	344 784,65	490 370,10
2	PSV			
3	MCE			
4	ne			
5	Súčet	145 585,45	344 784,65	490 370,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažene podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár	E	Celkové náklady	
Dátum	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20	834 [illegible]
Pečiatka	22	DPH 19 % z 490 370,10	[illegible]
Podpis	23		
	24	Súčet riadkov 21 až 23	583 540,4[illegible]
	F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	*dodávateľ, zhotoviteľ*
Dátum	*Dátum*
Pečiatka	*Pečiatka* GAJOS s.r.o. M.PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ IČO: 36376981 DIČ: 2020126152 IČ DPH: SK2020126152 tel./fax: 044/5526114 ①
Podpis	*Podpis*

Dodávateľ

Dátum 23.08.2004

Stavba : GAJOS - Oprava hydrantov kasárne Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

TREOS s.r.o.

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky / stavebného dielu / materiálu	Množstvo / Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režia a zisk	Hmotnosť (t)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	131101101	Hĺbenie rúrov v horn.3 súdržné	4,500 m3	495.00	2 227,50			834,55	311,62	1 081,33	11.93
		Stavebný robotník HSV	9,775 Hh	61.60	602.14						
		Stavebný robotník HSV	10,157 Hh	68.40	694.77						
		Stavebný robotník HSV	0,152 Hh	76.10	730.59						
2	151101101R1	Zaistenie pažením pre pred. vedenie priečne hl. do 2 m	102,000 m2	70.00	7 140.00	638.40	1 775.82	1 805.18	2 922.42	24.0	
		Výkopy pilot. Ø max. drevo - SMAJDY	1,022 m3	2 750.00	2 811.71						
		Pažnice UNI typ 11x20 a 1000x50	0,007 t	30 700.00	219.19						
		Svorky k pažnicam, kramle, spojky	26 kus	15.50	408.11						
		Náklady na skládku pre pažnice HSV	0,967 Sk	1.00	0,97						
		Stavebný robotník HSV	7,844 Hh	68.40	536.52						
		Stavebný robotník HSV	36,728 Hh	76.10	2 794.95						
		Ubytovanie, stravovanie, cestovné	1 178,304 Sk	1.00	1 178,30						
3	151101111R1	Odstránenie pažením pre pred. vedenie priečne hl. do 2 m	68,000 m2	120.00	8 160.00		95.44	1,271.11	1 811.67	4.0	
		Stavebný robotník HSV	4,763 Hh	76.10	362.47						
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	12,500 m3	98.50	1 231.25		45.72	1 408.11	1 676.44	0.0	
		Náklady na prepravu výkopov a prebytkov	0,407 Hh	76.10	30.97						
		Prívesný pásový, 117kw a 22m	0,221 Sh	1 130.00	249.73						
		Náklady na prácu	1 178,304 Sk	1.00	1 178,30						
5	583318000	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4	22,100 m3	705.00	15 580.50	15 580.50					
6	171201101	Zhutnenie násypov v uzatvorených priestoroch	29,400 m3	102.00	3 000.80		1 104.62	534.92	1 361.34	35.2	
		Stavebný robotník HSV	25,275 Hh	61.60	1 556.97						
		Vibrodoska ručná	2,205 Sh	55.00	121.28						
7	181101101	Úprava pláne bez prehodenia zeminy	22,100 m2	231.00	5 105.10		2 260.49	260.49	2 584.12	26.0	
		Stavebný robotník HSV	4,072 Hh	61.60	250.81						
8	181101111	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	102,000 m2	4.50	459.00		93.84	179.28	185.88	1.1	
		Stavebný robotník HSV	1,449 Hh	61.60	89.25						
		Ubytovanie, stravovanie, cestovné	1,275 Hh	76.10	97.03						
		Stavebný robotník HSV	1,326 Hh	76.10	100.91						

Výrobná kalkulácia - náklady

Číslo položky	Typ položky	Popis položky, stavebného dielu alebo materiálu	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a CPU	Režie a ZRP	Hmotnosť (t)
		1 - ZEMNE PRACE spolu :				**58 196,95**	**16 518,90**	**14 817,57**	**9 016,28**	**17 843,43**	**210,0**
		8 - RUROVE VEDENIA									
9	85724121	Montáž tvaroviek liat. s hrdlom potrubí hrdl. otv. výr. DN 80	1,000 ks		376,00	376,00	27,64	175,65	24,62	148,36	0,9
		Olovo Pb 99,97 mäkké	44,961 kg		44,50	2 000,79					
		Motúz konopný technický DIN 1 15 40 kvalit	1,715 kg		78,00	133,77					
		Príplatky materiál pre práce HSV	193,16754		1,00	193,16					
		Stavebný robotník HSV	25,953 hod.		68,40	1 775,59					
10	552540340	Tvarovka prírubová hrdlová DN 800	17,170 kus		915,00	15 710,55	1 210,55				
11	85724412	Montáž tvaroviek liat. odbočných prír. prírubových DN 50	102,000 kus		277,00	28 254,00	19 556,72	5 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	11,1
		Kružok gumový technický JS 80 80 140 hnedý	102,000 kus		27,00	4 544,10					
		Skrutka hrubá 021603 4D 16x80	0,642 1000 ks		7 800,00	5 012,26					
		Matica šesťhranná hrubá 021601 16	0,642 1000 ks		1 270,00	816,10					
		Podložka pružná hrubá 021721 pružná 17	0,642 1000 ks		820,00	526,93					
		Stavebný robotník HSV	111,586 hod.		68,40	7 632,61					
12	422736200	Hydrant podzemný H80 2 42 1000 kPa	17,170 kus		6 360,00	109 201,20	109 201,20				
13	422912300	Montáž zemnej poistky DN 200 PN 10	34,340 kus		580,00	19 917,20	19 917,20				
14	4298500207	Hydrant podzemný H 080	17,170 kus		3 213,00	55 175,70	55 175,70				
15	552555640	Poistka prírubová DN 100/80	17,170 kus		1 400,00	24 038,00	24 038,00				
16	4911 [illegible]	Montáž vodovodných posuvačov v otvorených šachtách DN 80	17,000 kus		319,00	5 423,00	1 211,28	1 [illegible]	[illegible]	1 [illegible]	0,4
		Kružok gumový technický JS 80 80 140 hnedý	18,700 kus		27,00	504,90					
		Skrutka hrubá 021603 4D 16x80	0,071 1000 ks		7 800,00	556,92					
		Matica šesťhranná hrubá 021601 16	0,071 1000 ks		1 270,00	90,67					
		Podložka pružná hrubá 021721 pružná 17	0,071 1000 ks		820,00	58,54					
		Stavebný robotník HSV	26,415 hod.		68,40	1 806,69					
17	422236260	Posuvač S15 111 505 PJE DN 80	17,170 kus		4 960,00	84 963,50	84 963,50				
18	4[illegible]	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	34,000 kus		765,00	26 010,00	20 560,14	2 [illegible]	369,43	1 610,42	10,1
		MC 10 na maltovanie spojov betónových prefa	1,581 m3		2 052,00	3 245,50					
		Tehla šamotová ŠB 23 [illegible]	1,407 1000 ks		15 360,00	21 [illegible]					
		Murár kanalizačných komôr a šácht	23,120 hod.		68,40	1 581,41					
		Murár kanalizačných [illegible]	11,560 hod.		29,17	337,17					
		Stavebný robotník HSV	5,558 hod.		68,40	380,11					
19	422913520	Príplatok za [illegible]	34,000 kus		548,00	18 [illegible]	2 [illegible]				

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód číslo	Popis položky	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	Strojové a OPTI	Režijné náklady	Hmotnosť (t)
	8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				395 283,15	364 202,73	14 054,58	4 947,21	12 078,50	204,1
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2C 9760[illegible]	Doplnenie zaobsypanie [illegible]	59,60		620,00	36 890,00		3 644,97	24 547,52	8 697,71	56,8
	Presuny hmôt HSV	42,85		60,50	2 591,02					
	Práce	14,22		74,80	1 063,69					
	Montáž armatúry [illegible]	11,23		181,00	2 033,28					
	Montážny [illegible]	11,23		1 890,00	21 231,50					
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				36 890,00		3 644,97	24 547,52	8 697,71	56,8
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				490 370,10	380 721,63	32 517,12	38 511,03	38 619,64	471,0
	Za rozpočet celkom :				490 370,10	380 721,63	32 517,12	38 511,03	38 619,64	471,0

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

01. decembra 2011. Mgr. Magdaléna Haličková:

