Zmluva o dielo č. : 05/2007

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

171-59/2007

1.1.	**Objednávateľ:**	Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
	V zastúpení :	Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku 832 31 Bratislava
	Zastúpený :	Riaditeľ posádkovej správy budov Ing. Štefan Kukumberg
	IČO :	00805025
	Bankové spojenie :	
	Číslo účtu :	7000171717/8180
	Nariadený orgán :	Ministerstvo obrany
	Tel :	0906/322036, 0903/212376
	Fax :	0960/322036

1.2.	**Zhotoviteľ:**	EUROSTAVING, s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
	Zastúpený:	Ing. František Miga,
	Telefón, fax:	048/47 00 230, 048/47 00 239
	IČO:	316 206 21
	IČ DPH:	SK2020455745
	Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu:	2626481933/1100

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102 citovaného zákona a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:
„ Výmena okien na budove č. 01 – budova prevádzková – kasárne Voderady„
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné:

3.1.1. Začatie realizácie diela: 1.8.2007

3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 31.8.2007

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do objektov v ktorých sa má vykonať predmet diela , zbavených faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do :
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	:	472 133,46 Sk
DPH 19%	:	89 705,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	:	**561 838,86 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v **súpise vykonaných prác** a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a pracovníkom povereným objednávateľom.
5.1.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.2. Práce budú faktúrované na základe súpisov vykonaných prác .
5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č.222/2004 Z.z.
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov pri práci a je povinný zabezpečiť školenie o bezpečnosti pri práci odborne spôsobilou osobou.

Článok VII.
Vykonanie diela , kontrola a jeho prevzatie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.** bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ ak bude požadovať od objednávateľa napojenie na zdroj elektrickej energie a vody, spotrebúvané množstvo bude odpočítané od celkovej ceny diela.

7.3. Objednávateľ poveruje kontrolovať a prevziať vykonané dielo pracovníka: Ing. Štefan Dorociak

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IX.
Stavebný denník

9.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany. Práce naviac / nad rozsah tejto zmluvy /, budú zapísané v stavebnom denníku, čo bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov k predmetnej zmluve.

9.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa: Ing. Štefan Dorociak
Za zhotoviteľa: Pavel Mihálik, Milan Osadský

9.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými.

9.4 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie dodatkov k zmluve.

9.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Pavel Mihálik, Milan Osadský
Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru: Ing. Štefan Dorociak

Článok X.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .

10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.

10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok XI.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

11.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru /požiarna hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Výpis z obchodného registra(živnostenský list) – kópia
- Dohoda na zaistenie BOZP
- Rozpočtové náklady v Sk
- Zoznam pracovníkov za účelom povolenia ku vstupu do objektov

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch- dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

12.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Bratislave 26.6.2007

Za objednávateľa :
Ing. Štefan Kukumberg

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 26.6.2007

Podpis oprávnenej

V Bratislave : 26.6.2007

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Za zhotoviteľa :
Ing. František Miga

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 26.6.2007

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Výmena okien na b.č.:01 - budova prevádzková		JKSO :
Objekt :Kasárne Voderady		Rozpočet :
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	561 839 Sk	za M3 OP	1 M	561 839 Sk	za M
1 M2 ZP	561 839 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	561 839 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	67 842,16		67 842,16
2	PSV :	77 316,55	326 974,75	404 291,30
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	145 158,71	326 974,75	472 133,46

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		472 133,46
22	DPH 19 % z :	472 133,46	89 705,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		561 838,86

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov BRATISLAVA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovené Ing MARTIN BEDNÁR
verejný odpočet

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien na b.č.:01 - budova prevádzková **Objekt :Kasárne Voderady**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 400,65	4 400,65		0,935	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	16 061,05	16 061,05		3,186	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 380,46	47 380,46		0,217	5,369
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	67 842,16	67 842,16		4,339	5,369
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	14 154,54	14 154,54		0,083	0,044
766 - Konštrukcie stolárske	47 695,97	5 411,47	42 284,50	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	339 080,13	54 389,88	284 690,25	0,755	0,270
76 - KONŠTRUKCIE	400 930,64	73 955,89	326 974,75	0,839	0,314
783 - Nátery	1 180,80	1 180,80		0,004	
784 - Maľby	2 179,87	2 179,87		0,019	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	3 360,67	3 360,67		0,024	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	404 291,31	77 316,56	326 974,75	0,863	0,314
Za rozpočet celkom :	472 133,47	145 158,72	326 974,75	5,202	5,684

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Stavba :Výmena okien na b.č.:01 - budova prevádzková
Objekt :Kasárne Voderady

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	15,550	m	283,00	4 400,65	
		*155,5*0,1 = 15,550*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 400,65**	**Sk**		**4 400,65**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	38,875	m2	339,00	13 178,63	
		*155,5*0,25 = 38,875*					
3	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	38,875	m2	33,50	1 302,31	
		*155,5*0,25 = 38,875*					
4	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	44,510	m	35,50	1 580,11	
		44,51 = 44,510					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 061,05**	**Sk**		**16 061,05**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	89,020	m2	85,50	7 611,21	
		*44,51*2 = 89,020*					
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	178,040	m2	57,00	10 148,28	
		*44,51*4 = 178,040*					
7	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	44,000	kus	10,80	475,20	
8	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj.	64,307	m2	143,00	9 195,90	
		.					
9	978021161	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 50 %	44,860	m2	77,50	3 476,65	
		*224,3*0,2 = 44,860*					
10	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	3,840	m2	179,00	687,36	
		*19,2*0,2 = 3,840*					
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,684	t	252,00	1 432,37	
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,684	t	271,00	1 540,36	
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	113,680	t	8,90	1 011,75	
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,684	t	221,00	1 256,16	
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	34,104	t	24,50	835,55	
16	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	5,684	t	1 580,00	8 980,72	
17	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	4,339	t	168,00	728,95	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**47 380,46**	**Sk**		**47 380,46**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**67 842,16**	**Sk**		**67 842,16**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
18	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	44,510	m	288,00	12 818,88	
19	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	44,510	m	25,00	1 112,75	
20	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	139,316	%	1,60	222,91	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**14 154,54**	**Sk**		**14 154,54**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
21	766694111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	1,000	kus	127,00	127,00	
22	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	1,000	kus	170,00	170,00	
23	766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	21,000	kus	230,00	4 830,00	
24	**6119A0105**	Parapeta vnútorná šír.300 mm	44,510	m	950,00		42 284,50
		.					
25	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	474,115	%	0,60	284,47	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**47 695,97**	**Sk**		**5 411,47**	**42 284,50**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
26	**611436260**	Okno plastové REHAU 860x1440 OS	1,000	kus	6 260,00		6 260,00
27	**611436280**	Okno plastové REHAU 1160x1440 OS	1,000	kus	8 890,00		8 890,00
28	**611436450**	Okno plastové REHAU 1770x1500 P/OS	2,000	kus	11 900,00		23 800,00
29	**611436460**	Okno plastové REHAU 2050x1440 P/OS	16,000	kus	12 300,00		196 800,00
30	**611436470**	Okno plastové REHAU 2050x1440 O/OS	3,000	kus	14 000,00		42 000,00
31	767631172	Montáž okien plastových jednokridlových 560x1140 mm OS	6,000	kus	1 060,00	6 360,00	
32	767631173	Montáž okien plastových jednokridlových 860x1440 mm OS	1,000	kus	1 080,00	1 080,00	
33	767631175	Montáž okien plastových jednokridlových 1160x1440 mm OS	1,000	kus	1 120,00	1 120,00	
34	767631333	Montáž okien plastových dvojkridlových 1770x1500 mm O+P	2,000	kus	1 370,00	2 740,00	
35	767631334	Montáž okien plastových dvojkridlových 2050x1440 mm O+OS	3,000	kus	1 390,00	4 170,00	
36	767631335	Montáž okien plastových dvojkridlových 2050x1440 mm O+P	16,000	kus	1 410,00	22 560,00	
37	767662120	Montáž mreží pevných	11,913	m2	336,00	4 002,77	
		*2,05*1,5*3+0,56*1,2*4 = 11,913*					
38	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreže	270,000	kg	33,50	9 045,00	
39	767811100	Montáž sieťok proti hmyzu	9,000	kus	69,00	621,00	
		17-2-6 = 9,000					
40	**313230100**	Sieť proti hmyzu	8,165	m2	850,00		6 940,25
		*0,6*1,44*4+0,6*1,5*2+0,86*1,44+1,16*1,44 = 8,165*					
	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 363,890	%	0,80	2 691,11	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**339 080,13**	**Sk**		**54 389,88**	**284 690,25**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**400 930,64**	**Sk**		**73 955,89**	**326 974,75**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
42	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové	5,760	m2	205,00	1 180,80	
		*19,2*0,3 = 5,760*					
		783 - Nátery spolu :	**1 180,80**	**Sk**		**1 180,80**	
		784 - Maľby					
43	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	46,650	m2	23,50	1 096,28	
		*155,5*0,3 = 46,650*					
44	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	40,890	m2	26,50	1 083,59	
		*(155,5-19,2)*0,3 = 40,890*					
		784 - Maľby spolu :	**2 179,87**	**Sk**		**2 179,87**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 360,67**	**Sk**		**3 360,67**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**404 291,31**	**Sk**		**77 316,56**	**326 974,75**

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Kasárne Voderady

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Za rozpočet celkom :	**472 133,47**	**Sk**		**145 158,72**	**326 974,75**

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena okien na b.č.:01 - budova prevádzková
Objekt :Kasárne Voderady

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	15,550	m		283,00	4 400,65	3 416,57	4 107,92	292,65	1,071
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 400,65**	**Sk**				**3 416,57**	**4 107,92**	**292,65**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	38,875	m2		339,00	13 178,62	8 735,86	11 862,74	1 315,76	1,111
3	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	38,875	m2		33,50	1 302,31	944,74	1 192,28	110,10	1,092
4	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	44,510	m		35,50	1 580,10	1 187,46	1 470,52	109,52	1,075
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 061,05**	**Sk**				**10 868,07**	**14 525,55**	**1 535,39**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	89,020	m2		85,50	7 611,21	6 076,58	7 153,59	457,69	1,064
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	178,040	m2		57,00	10 148,28	5 562,25	8 771,26	1 377,30	1,157
7	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	44,000	kus		10,80	475,20	255,79	410,45	64,90	1,158
8	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj.	64,307	m2		143,00	9 195,90	5 561,50	8 115,68	1 080,45	1,133
9	978021161	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 50 %	44,860	m2		77,50	3 476,65	1 863,19	2 989,67	487,13	1,163
10	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	3,840	m2		179,00	687,36	369,75	593,31	94,04	1,159
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,684	t		252,00	1 432,36	770,32	1 236,06	196,33	1,159
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,684	t		271,00	1 540,36	826,96	1 326,94	213,41	1,161
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	113,680	t		8,90	1 011,75	542,25	870,10	141,64	1,163
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,684	t		221,00	1 256,16	674,03	1 081,55	174,63	1,161
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	34,104	t		24,50	835,54	452,32	725,80	109,85	1,151
16	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	5,684	t		1 580,00	8 980,72	4 831,40	7 752,47	1 228,25	1,158
17	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	4,339	t		168,00	728,95	390,98	627,36	101,58	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**47 380,46**	**Sk**				**28 177,35**	**41 654,27**	**5 727,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**67 842,16**	**Sk**				**42 462,00**	**60 287,75**	**7 555,28**	

Stavba : Výmena okien na b.č.:01 - budova prevádzková
Objekt : Kasárne Voderady

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
18	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	44,510	m		288,00	12 818,88	7 633,92	11 583,63	1 235,25	1,107
19	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	44,510	m		25,00	1 112,75	472,99	968,13	144,46	1,149
20	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	139,316	%		1,60	222,90	222,91	222,91		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**14 154,54**	**Sk**				**8 329,83**	**12 774,68**	**1 379,72**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
21	766694111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	1,000	kus		127,00	127,00	60,32	111,22	15,78	1,142
22	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	1,000	kus		170,00	170,00	81,74	148,94	21,06	1,141
23	766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	21,000	kus		230,00	4 830,00	2 321,62	4 237,71	592,36	1,140
24	**6119A0105**	Parapeta vnútorná šir.300 mm	44,510	m		950,00	42 284,50	42 284,50	42 284,50		1,000
25	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	474,115	%		0,60	284,46	284,47	284,47		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**47 695,97**	**Sk**				**45 032,65**	**47 066,84**	**629,20**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
26	**611436260**	Okno plastové REHAU 860x1440 OS	1,000	kus		6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00		1,000
27	**611436280**	Okno plastové REHAU 1160x1440 OS	1,000	kus		8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00		1,000
28	**611436450**	Okno plastové REHAU 1770x1500 P/OS	2,000	kus		11 900,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00		1,000
29	**611436460**	Okno plastové REHAU 2050x1440 P/OS	16,000	kus		12 300,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00		1,000
30	**611436470**	Okno plastové REHAU 2050x1440 O/OS	3,000	kus		14 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		1,000
31	767631172	Montáž okien plastových jednokrídlových 560x1140 mm OS	6,000	kus		1 060,00	6 360,00	3 721,81	5 731,37	628,64	1,110
32	767631173	Montáž okien plastových jednokrídlových 860x1440 mm OS	1,000	kus		1 080,00	1 080,00	630,54	973,98	106,01	1,109
33	767631175	Montáž okien plastových jednokrídlových 1160x1440 mm OS	1,000	kus		1 120,00	1 120,00	651,32	1 012,04	107,96	1,107
34	767631333	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1770x1500 mm O+P	2,000	kus		1 370,00	2 740,00	1 583,89	2 460,35	279,64	1,114
35	767631334	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2050x1440 mm O+OS	3,000	kus		1 390,00	4 170,00	2 408,80	3 751,31	418,70	1,112
36	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2050x1440 mm O+P	16,000	kus		1 410,00	22 560,00	13 020,60	20 326,89	2 233,07	1,110
37	767662120	Montáž mreží pevných	11,913	m2		336,00	4 002,76	1 970,23	3 517,88	484,82	1,138
38	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreže	270,000	kg		33,50	9 045,00	4 587,34	7 930,96	1 114,08	1,140
39	767811100	Montáž sieťok proti hmyzu	9,000	kus		69,00	621,00	260,88	533,96	87,01	1,163

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
40	313230100	Sieť proti hmyzu	8,165	m2		850,00	6 940,25	6 940,25	6 940,25		1,000
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 363,890	%		0,80	2 691,11	2 691,11	2 691,11		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**339 080,13**	**Sk**				**316 216,80**	**333 620,13**	**5 459,93**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**400 930,64**	**Sk**				**369 579,29**	**393 461,66**	**7 468,86**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
42	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové	5,760	m2		205,00	1 180,80	815,39	1 093,78	87,02	1,080
		783 - Nátery spolu :	**1 180,80**	**Sk**				**815,39**	**1 093,78**	**87,02**	
		784 - Maľby									
43	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	46,650	m2		23,50	1 096,27	486,03	941,58	154,63	1,164
44	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	40,890	m2		26,50	1 083,58	578,00	957,06	126,34	1,132
		784 - Maľby spolu :	**2 179,87**	**Sk**				**1 064,04**	**1 898,65**	**280,98**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 360,67**	**Sk**				**1 879,43**	**2 992,43**	**368,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**404 291,31**	**Sk**				**371 458,72**	**396 454,09**	**7 836,87**	
		Za rozpočet celkom :	**472 133,47**	**Sk**				**413 920,19**	**456 741,31**	**15 392,15**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	357 360,83	86,3
Doprava	5 972,04	1,4
Poddodávky		
Spolu :	363 332,87	87,8

		%nákladov
Mzdy :	34 239,67	8,3
Odvody :	12 051,83	2,9
Stroje :	1 097,31	0,3
Spolu :	47 388,82	11,4
Ostatné :	3 198,49	0,8
Priame náklady	413 920,19	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	29 575,16	8,1 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	13 245,96	28,0 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	42 821,12	

Náklady spolu : 456 741,31

Zisk a riziko

Zisk :	15 392,15	3,4 % zisk / náklady
Cena :	472 133,47	3,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	112,3	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 14 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Anna Jendeková