ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 37 -RŠÚ /2007 /5

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna,
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	68826930001/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je:

Výmena vchodových vrát so zateplením na budove č. 113

2.1. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.
2.2. CPV: 45421114-6

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 28. mája 2007
termín ukončenia: 15. júna 2007
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin – b.č.113

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	399 565,20
DPH 19%	75 917,40
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**475 483,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo po-

skytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Viktor Puchoň

8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte **KSNP - park techniky** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ'**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1a 6 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 19-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063, 482356**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt**: zváračské práce, práca v blízkosti rozvodov elektrického prúdu, pád z výšky, manipulácia s ťažkými bremenami.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Puchoň Viktor

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 18. mája 2007

.....
objednávateľ

Poštová správa budov * MARTIN *

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

.....
zhotoviteľ

37/07 K č.p PSB MT - 37 RSU /2007/3

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : Kasárne SNP, VÝMENA VCHODOVÝCH VRÁT SO ZATEPLENÍM VA 3. č. 113	Miesto : Martin	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Boka
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádkova správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	475 483 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	475 483 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	475 483 Sk	za M2 ZP	1 M	475 483 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	40 103,69		40 103,69
2	PSV :	35 405,57	324 055,94	359 461,51
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	75 509,26	324 055,94	399 565,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Peter BOKA autorizovaný inžinier pre projektové činnosti

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MARTIN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

VIPOS Viktor Puchoň stavby, obchod, služby Dostojevského 12, 036 01 Martin IČO:43134033 DIČ:1022156872

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	399 565,20
22	DPH 19 % z : 399 565,20	75 917,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	475 482,60

F	Odpočet - prípočet	

Overil Ing. FABIAN BEDNÁŠ

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : Kasárne SNP, VÝMENA VCHODOVÝCH VRÁT SO ZATEPLENÍM NA B.Č. 113

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**

Dodávateľ : **VIPOS**

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	631311131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm *dobet. a vyrovnanie podlahy a prahu* *4,20*1,50*0,20*4 = 5,040*	5,040	m3	3 160,00	15 926,40		2,26221	11,402			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 926,40**	**Sk**		**15 926,40**			**11,402**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m *5,53*4 = 22,120*	22,120	m2	85,50	1 891,26		0,00166	0,037			19
3	964072211	Búranie valc. nosníkov v murive zmieš. dl. do 4 m do 10 kg/m *prah* *0,040*4 = 0,160*	0,160	t	9 180,00	1 468,80		0,07783	0,012	1,244	0,199	19
4	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 *prah dverí a vyrovnanie* *4,20*0,50*0,20*4 = 1,680*	1,680	m3	3 350,00	5 628,00				2,200	3,696	19
5	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	4,000	kus	94,00	376,00						19
6	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2 *4,20*4,20*4 = 70,560*	70,560	m2	81,00	5 715,36		0,00057	0,040	0,066	4,656	19
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,552	t	271,00	2 317,59						19
8	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,492	t	590,00	6 780,28						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**24 177,29**	**Sk**		**24 177,29**			**0,089**		**8,552**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**40 103,69**	**Sk**		**40 103,69**			**11,491**		**8,552**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kasárne SNP, VÝMENA VCHODOVÝCH VRÁT SO ZATEPLENÍM NA S.Č. 113

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		71 - IZOLÁCIE										
		713 - Izolácie tepelné										
9	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom *4,20*3,20*4 = 53,760*	53,760	m2	57,00	3 064,32						19
10	283762980	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x50 PSE S 25 *plocha 4200x3200mm* *(13,44*1,05)/0,50*4 = 112,896*	112,896	kus	78,50		8 862,34	0,00044	0,050			19
11	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	119,267	%	1,40	166,97						19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**12 093,63**	**Sk**		**3 231,29**	**8 862,34**		**0,050**			
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**12 093,63**	**Sk**		**3 231,29**	**8 862,34**		**0,050**			
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
12	767141100	Montáž stien pre beztmelové zaskl. hrazdených, bez zasklenia *plocha presvetlenia* *1,0*4,20*4 = 16,800*	16,800	m2	95,00	1 596,00		0,00014	0,002			19
13	2831H0304	Lexan Thermoclear Dripgard LTD16/3TS/DR2800-112, číry *4,20*4 = 16,800*	16,800	m2	1 090,00		18 312,00					19
14	357016R020	Zámok VZ311, s 2 kľúčmi	4,000	kus	680,00		2 720,00					19
15	549315520	Záves dverový s vysadzovacím čapom C219 *0,030*4 = 0,120*	0,120	100 ks	2 560,00		307,20	0,02000	0,002			19
16	549323990	Záves stavebný vrátový 9606 150 P	2,400	kus	156,00		374,40	0,00124	0,003			19
17	55344904-P	Vráta kovové atypické -zateplené 4200x4200mm 3 krídlové *celková hmotnosť 4ks vrát 5335,972kg x 55 sk/kg ceny výrobkov*	4,000	kus	73 370,00		293 480,00	0,52400	2,096			19
18	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné- montáž vrát	55,000	hod	315,00	17 325,00						19
19	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,104	t	780,00	1 641,12						19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**335 755,72**	**Sk**		**20 562,12**	**315 193,60**		**2,104**			

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kasárne SNP, bud. č. 113 VÝMENA VCHODOVÝCH VRÁT SO ZATEPLENÍM NAD Č. 113 *Peter BOKA*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**335 755,72**	**Sk**		**20 562,12**	**315 193,60**		**2,104**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
20	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné *4,20*3,20*2*4 = 107,520*	107,520	m2	108,00	11 612,16		0,00016	0,017			19
		783 - Nátery spolu :	**11 612,16**	**Sk**		**11 612,16**			**0,017**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**11 612,16**	**Sk**		**11 612,16**			**0,017**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**359 461,51**	**Sk**		**35 405,57**	**324 055,94**		**2,171**			
		Za rozpočet celkom :	**399 565,20**	**Sk**		**75 509,26**	**324 055,94**		**13,662**		**8,552**	

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134093 DIČ:1022156872

Odberateľ : **Posádkova správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum :

Stavba : Kasárne SNP, VÝMENA VCHODOVÝCH VRÁT SO ZATEPLENÍM NA BUD. Č. 113

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	631311131	Dopĺňanie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm	5,040	m3	3 160,00	15 926,40	11 592,00	1 717,53	604,54			1 403,94	608,38
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 926,40**	**Sk**			**11 592,00**	**1 717,53**	**604,54**			**1 403,94**	**608,38**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	22,120	m2	85,50	1 891,26	1 067,29	324,94	114,36		3,31	267,62	113,72
3	964072211	Búranie valc. nosníkov v murive zmieš. dl. do 4 m do 10 kg/m	0,160	t	9 180,00	1 468,80	252,32	483,37	170,14			395,12	167,82
4	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	1,680	m3	3 350,00	5 628,00		2 237,70	787,66			1 829,15	773,47
5	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	4,000	kus	94,00	376,00		130,20	45,84			106,42	93,54
6	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	70,560	m2	81,00	5 715,36	818,49	1 943,92	684,43			1 589,00	679,50
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,552	t	271,00	2 317,59		360,03	126,74		757,45	752,25	321,10
8	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,492	t	590,00	6 780,28		2 241,05	788,81	618,49	7,69	2 210,48	913,73
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**24 177,29**	**Sk**			**2 138,11**	**7 721,25**	**2 718,00**	**618,49**	**768,46**	**7 150,04**	**3 062,91**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**40 103,69**	**Sk**			**13 730,11**	**9 438,78**	**3 322,54**	**618,49**	**768,46**	**8 553,98**	**3 671,29**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		713 - Izolácie tepelné											
9	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	53,760	m2	57,00	3 064,32	715,54	730,06	256,97			1 033,24	328,50
10	283762980	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x50 PSE S 25	112,896	kus	78,50	8 862,33	8 862,33						0,00
11	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	119,267	%	1,40	166,97							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**12 093,63**	**Sk**			**9 577,88**	**730,06**	**256,97**			**1 033,24**	**328,50**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**12 093,63**	**Sk**			**9 577,88**	**730,06**	**256,97**			**1 033,24**	**328,50**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
12	767141100	Montáž stien pre beztmelové zaskl. hrazdených, bez zasklenia	16,800	m2	95,00	1 596,00	260,06	416,30	146,49			589,19	183,94

Stavba : Kasárne SNP, VÝMENA ROHOVÝCH VRÁT SO ZATEPLENÍM NA B Č. 113

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
13	2831H0304	Lexan Thermoclear Dripgard LTD16/3TS/DR2800-112, čiry	16,800	m2	1 090,00	18 312,00	18 312,00						
14	357016R020	Zámok VZ311, s 2 kľúčmi	4,000	kus	680,00	2 720,00	2 720,00						
15	549315520	Záves dverový s vysadzovacím čapom C219	0,120	100 ks	2 560,00	307,20	307,20						
16	549323990	Záves stavebný vrátový 9606 150 P	2,400	kus	156,00	374,40	374,40						
17	55344904-P	Vráta kovové atypické -zateplené 4200x4200mm 3 krídlové	4,000	kus	73 370,00	293 480,00	293 480,00						
18	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné- montáž vrát	55,000	hod	315,00	17 325,00		5 401,00	1 901,35			7 643,89	2 378,76
19	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,104	t	780,00	1 641,12		512,02	180,22			724,66	224,20
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	335 755,72	Sk			315 453,66	6 329,33	2 228,07			8 957,74	2 786,90
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	335 755,72	Sk			315 453,66	6 329,33	2 228,07			8 957,74	2 786,90
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
20	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	107,520	m2	108,00	11 612,16	3 876,09	2 398,77	844,03			3 394,92	1 098,34
		783 - Nátery spolu :	11 612,16	Sk			3 876,09	2 398,77	844,03			3 394,92	1 098,34
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	11 612,16	Sk			3 876,09	2 398,77	844,03			3 394,92	1 098,34
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	359 461,51	Sk			328 907,64	9 458,16	3 329,07			13 385,90	4 213,75
		Za rozpočet celkom :	399 565,20	Sk			342 637,75	18 896,95	6 651,62	618,49	768,46	21 939,88	7 885,04

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**342 637,75**	**92,7**
Doprava	**768,46**	**0,2**
Poddodávky		
Spolu :	**343 406,22**	**92,9**

		%nákladov
Mzdy :	**18 896,95**	**5,1**
Odvody :	**6 651,62**	**1,8**
Stroje :	**618,49**	**0,2**
Spolu :	**26 167,07**	**7,1**
Ostatné :	**166,97**	
Priame náklady	**369 740,27**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**15 149,19**	**4,4** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**6 790,69**	**26,0** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**21 939,88**		

Náklady spolu : **391 680,15**

Zisk a riziko

Zisk :	**7 885,04**	**2,0** % zisk / náklady
Cena :	**399 565,20**	**2,0** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**107,5**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber* 