PSB -372-6/2004

ZMLUVA O DIELO č. 27/2004

Uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	*Ministerstvo obrany SR*
		Posádková správa budov Lešť
Zastúpený	:	*ing.Alexander BELLÁK*
I ČO	:	*00805157*
Bankové spojenie	:	*NBS –Banská Bystrica*
Číslo účtu	:	*57033-882/0720*
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	*Ján RAUSA*
Nie je plátca DPH		

1.2.Zhotoviteľ	:	*Emstav s.r.o.*
Sídlo	:	*Poprad,Odbojárska 3324/3*
Zastúpený	:	*Eduard Muller*
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	*Eduard Muller*
Oprávnený rokovať		
vo veciach technických	:	*Marián Bereš*
IČO	:	*36443361*
DIČO	:	*36443361/717*
IČ DPH	:	*SK2020017021*
Bankové spojenie	:	*UNI banka Poprad*
Č.účtu	:	*1500808 /1200*
Registrácia v obchodnom registri	:	*Okresný súd Prešov,vložka č.10035/P*

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom,ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom obstarávania je realizácia stavebného diela:
Oprava strešnej krytiny ubytovňa 03 dôstojníkov-riečky
v rozsahu ponukového rozpočtu,ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- *začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 20.7.2004*
- *dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 30.9.2004*
- *predložiť objednávateľovi dva výtlačky rozpočtu,ktorý je súčasťou tejto zmluvy pre jeho potrebu.*

3.2.Zmluvné strany sa dohodli,že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1.po dobu,po ktorú nemohol svoju povinnosť,súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť,následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.
3.3.Spotrebovaná el. energia použitá pre potreby dodávateľa stavebno montážnych prác bude vy-

fakturovaná objednávateľom podľa technického prepočtu používaných, pracovných strojov a el. zariadení.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb.o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu,ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

cena bez dane	*499 945,02* ***Sk***
DPH 19%	*94 989,60* ***Sk***
Cena celkom	*594 935.00* ***Sk***

4.3.Práce,ktoré zhotoviteľ nevykoná,vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok,objednávateľ neuhradí.

4.4.V prípade,že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti projektu stavby,tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene. Tieto práce budú ocenenné popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku,s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom,akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1.Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa.Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2.Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- *označenie zhotoviteľa a objednávateľa*
- *miesto a názov diela*
- *číslo zmluvy*
- *číslo faktúry,resp.daňového dokladu*
- *deň odoslania a deň splatnosti faktúry*
- *označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa*
- *fakturovanú sumu /bez DPH,s DPH /*
- *pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa*
- *prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa*

5.3.Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4.V prípade ,že faktúra nebude obsahovať náležitosti,uvedené v bode 5.2 tejto zmluvy,je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie.Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje,že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách,na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase,kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady,za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.Materiály,stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky,odstraňovať.

6.5.Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia.Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.6.Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6.7.Za škody,ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ.Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

7.1.Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2.Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3.Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4.Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

7.5.Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.Výkonom občasného odborného dozoru sa poveruje: Rausa Ján ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská,kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy,vzorky materiálov,výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť,že objednávateľ skontroloval výkresy,dodávky,vzorky a vykonané práce,nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak,aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.6.Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce,ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.7.Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho:
Eduard Muller,ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.8.Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá je súčasťou zmluvy.

7.9.K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- *doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov*
- *zápis o kontrole častí diela,zakrytých počas jeho realizácie*
- *konečnú faktúru*

Ak zhotoviteľ uvedené doklady pred začatím preberacieho konania nepredloží,objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľ vyúčtuje všetky náklady,ktoré mal s tým spojené.

7.10.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

7.11.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne,ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12.Vlastníkom stavby je objednávateľ.Nebezpečenstvo škody na diele,jako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela,znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami

- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje pladby subdodávateľom alebo ide do likvidácie

- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3.Nesplnenie povinností uvedených v bode 9.1 a 9.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvných povinnosi.

9.4.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3.Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4.Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky:

Technik VSB :
Podpis podľa podpisového vzoru:

V Lešti dňa: 7.4.2004

Správa budov Lešť

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3
058 01 Poprad
IČO: 36443361 Tel.: 092/7767029

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
PRIPRAVOVACIA FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OHĽADNE ZÁKAZKY
Dátum: 6.4.2004 .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

Posádková správa budov
LEŠŤ
Č.: PSB -372-7/2004

Výtlačok č.: 2
Počet listov: 1
Prílohy: 1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť Ing. ALEXANDROM BELIAKOM na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) EMSTAV POPRAD za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EDUARD MULLER na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií.....
PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ V TÁBORISKU RIECŇ

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :

- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....

ZABEZPEČÍ ENSTAV POPRAD

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia .....

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá .....EDUARD MULLER.....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od ..... do .....

V Lešti dňa : 7.7.2004

EM STAV
Odbojárska
058 01 Poprad
IČO: 36443361 Tel.:

vedúci PSB

.....

štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

Posádková správa Lubov
LEŠŤ
K.č.: PSR -372-7/2004

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo :
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach
pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu - vetva, kamene ..... a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z nepreverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, váctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . doplňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : EM STAV s.r.o. Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad IČO: 36443361 Tel.: 092/7787029

Dňa : 7.4.2004

PSB - 372 - 12/2004

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny	Miesto: VÚ LEŠŤ
Objekt : ubytovňa 03 dôstojníkov - riečky	JKSO : 9281-45
Rozpočet: Zmluva č.:	Spracoval: Dňa: . .

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť	IČO:
LEŠŤ	DIČ:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad	IČO: 36443361
05801 POPRAD	DIČ: 36443361/717
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	594 935 Sk	1 M	594 935 Sk
1 M2 ZP	594 935 Sk		
1 M2 UP	594 935 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	45 181,00		45 181,00
2	PSV:	64 890,82	389 873,20	454 764,02
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	110 071,82	389 873,20	499 945,02

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	499 945,02
22	DPH 19% z:	
23	DPH 19% z: 499 945,02	94 989,60
24	Sučet riadkov 21 až 23:	594 935,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny
Objekt : ubytovňa 03 dôstojníkov - riečky

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 206,00	0,00	31 206,00	0,11188	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	45 181,00	0,00	45 181,00	0,11188	0,000
712 - Povlakové krytiny	64 890,82	389 873,20	454 764,02	7,03409	10,185
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	64 890,82	389 873,20	454 764,02	7,03409	10,185
Za rozpočet celkom	110 071,82	389 873,20	499 945,02	7,14597	10,185

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny
Objekt : ubytovňa 03 dôstojnikov - riečky

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	94,000	m	166,00	15 604,00	19
2	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	58,000	m	269,00	15 602,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**31 206,00**			**31 206,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	011	45.45.13 95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred pritavením	650,000	m2	21,50	13 975,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**13 975,00**			**13 975,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**45 181,000**			**45 181,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			712 - Povlakové krytiny					
4	711	45.22.12 71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej 679,00+679,00*0,5 = 1018.500	1 018,500	m2	6,90	7 027,65	19
5	711	45.22.12 71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. pen 679,00*0,5 = 339.500	339,500	m2	3,35	1 137,33	19
6	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 679,00*0,5*0,0005 = 0.170	0,170	t	33 500,00	5 695,00	19
7	711	45.22.12 71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche 679,00 "nová živičná krytina VEDATECT PLUS = 679.000 679,00*0,5 "živičná krytina Elastobit = 339.500	1 018,500	m2	36,00	36 666,00	19
8	MAT	21.12.56 628 321201	Živičná krytina VEDATECT PLUS 679,00*1,15 = 780.850	780,850	m2	395,00	308 435,75	19
9	MAT	21.12.56 628 329300	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H 679,00*0,5*1,15 = 390.425	390,425	m2	194,00	75 742,45	19
10	711	45.22.12 71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavení	139,000	kus	14,00	1 946,00	19
11	711	45.11.11 71299-9905	Povlakové krytiny, HZS T5 2*11 "demontáž bleskozvodu = 22.000 2*13 "montáž bleskozvodu = 26.000	48,000	hod	266,00	12 768,00	19
12	711	45.22.20 99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	7,034	t	760,00	5 345,84	19
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**454 764,02**			**454 764,02**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**454 764,02**			**454 764,02**	
			Za rozpočet celkom	**499 945,02**			**499 945,02**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval :
JKSO : **9281-45**
Dátum : . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny
Objekt : ubytovňa 03 dôstojníkov - riečky

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	94,000	m		166,00	15 604,00	10 983,97	14 281,43	1 322,64	1,093
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	49,820	kg	0,530	111,00	5 530,02	58,83 za m			
		OMIETKÁR	20,304	Nh	0,216	74,80	1 518,73	16,16 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	17,672	Sh	0,188	190,00	3 357,68	35,72 za m			
2	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	58,000	m		269,00	15 602,00	11 634,66	14 504,09	1 097,77	1,076
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	62,060	kg	1,070	111,00	6 888,66	118,77 za m			
		OMIETKÁR	23,664	Nh	0,408	74,80	1 770,06	30,52 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	12,122	Sh	0,209	190,00	2 303,18	39,71 za m			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**31 206,00**	**Sk**				**22 618,63**	**28 785,52**	**2 420,41**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred pritavením	650,000	m2		21,50	13 975,00	7 608,77	12 169,73	1 802,54	1,148
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	1,300	m3	0,002	50,00	65,00	0,10 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	90,350	Nh	0,139	60,50	5 466,17	8,41 za m			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 975,00**	**Sk**				**7 608,77**	**12 169,73**	**1 802,54**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**45 181,00**	**Sk**				**30 227,40**	**40 955,25**	**4 222,95**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
4	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	1 018,500	m2		6,90	7 027,65	3 021,88	6 185,19	839,39	1,136
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	32,592	Nh	0,032	67,20	2 190,18	2,15 za m			
5	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	339,500	m2		3,35	1 137,32	491,93	1 006,88	130,10	1,130
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	4,753	Nh	0,014	74,80	355,52	1,05 za m			
6	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,170	t		33 500,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00		1,000
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 018,500	m2		36,00	36 666,00	18 312,42	32 598,83	4 066,96	1,125
		Propan - butan fľaše 33 kg	3,086	kus	0,003	865,00	2 669,43	2,62 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	97,399	kg	0,095	20,50	1 996,68	1,96 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	119,164	Nh	0,117	83,00	9 890,65	9,71 za m			

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny
Objekt : ubytovňa 03 dôstojníkov - riečky

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
8	628321201	Živičná krytina VEDATECT PLUS	780,850	m2		395,00	308 435,75	308 435,75	308 435,75		1,000
9	628329300	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H	390,425	m2		194,00	75 742,45	75 742,45	75 742,45		1,000
10	712942963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavením	139,000	kus		14,00	1 946,00	957,98	1 741,09	205,18	1,118
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,222	kus	0,001	865,00	192,37	1,38 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,850	kg	0,006	20,50	17,43	0,13 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	6,533	Nh	0,047	83,00	542,23	3,90 za m			
11	712999905	Povlakové krytiny, HZS T5	48,000	hod		266,00	12 768,00	5 497,92	11 253,14	1 514,86	1,135
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	48,000	Nh	1,000	83,00	3 984,00	83,00 za m			
12	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	7,034	t		760,00	5 345,84	2 266,39	4 638,85	706,95	1,152
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	4,304	Nh	0,612	60,50	260,44	37,03 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,506	Nh	0,072	67,20	34,03	4,84 za m			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	2,595	Nh	0,369	74,80	194,14	27,60 za m			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	2,145	Nh	0,305	67,20	144,16	20,50 za m			
		VIAZAČ BREMIEN	1,765	Nh	0,251	67,20	118,64	16,87 za m			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	2,595	Sh	0,369	343,00	890,27	126,57 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	3,111	Sh	0,442	109,00	339,11	48,21 za m			
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**454 764,02**	**Sk**				**420 421,75**	**447 297,21**	**7 463,45**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**454 764,02**	**Sk**				**420 421,75**	**447 297,21**	**7 463,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**454 764,02**	**Sk**				**420 421,75**	**447 297,21**	**7 463,45**	
		Za rozpočet celkom :	**499 945,02**	**Sk**				**450 655,30**	**488 258,61**	**11 686,40**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**407 231,50**	**90,4**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**407 231,50**	**90,4**

		%nákladov
Mzdy :	**26 469,12**	**5,9**
Odvody :	**10 064,41**	**2,2**
Stroje :	**6 890,26**	**1,5**
Spolu :	**43 423,80**	**9,6**

Ostatné :		
Priame náklady	**450 655,30**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**25 937,58**	**6,4** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**11 665,73**	**26,9** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**37 603,31**	

Náklady spolu : **488 258,61**

Zisk a riziko

Zisk :	**11 686,40**	**2,4** % zisk / náklady
Cena :	**499 945,02**	**2,3** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**109,9**	

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**011**	časť cenníka:	**A01**	kód položky:	**952901411**	TOV :	**000**
popis KP:	**Vyčistenie ostatných objektov**				**m2**		**21,50 Sk**
popis TOV:					**0,00000 t**		**0,139 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	0,10
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	8,41
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	2,96		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	2,96
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		4,78
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,10
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		2,92
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	21,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210 410011	Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,00200 m3	50,00	0,10
712909-000-2	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,13900 Nh	60,50	8,40

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**712**	časť cenníka:	**C01**	kód položky:	**712942963**	TOV :	**000**
popis KP:	**Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavením**				**kus**		**14,00 Sk**
popis TOV:					**0,00013 t**		**0,047 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	1,51
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	3,90
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	1,37		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	1,37
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	3,79
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	1,72
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	1,72
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	14,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
108543000	402010	Propan - butan fľaše 33 kg	0,00160 kus	865,00	1,38
111113100	232013	Benzín technický čistiaci 85/160	0,00612 kg	20,50	0,12
713404-712-5		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	0,04700 Nh	83,00	3,90