ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 29 -RŠÚ /2006 /4

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	EMSTAV s.r.o Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený:	Müller Eduard
IČO:	36443361
DIČ:	SK20200017021
Bankové spojenie:	Unibanka Poprad
Číslo účtu:	1500808/1200
Registrácia v zozname podnikateľov:	2005/03-PO-A1027
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Béreš Marian

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava živičnej strechy na b.č. 112

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 11. mája 2006
termín ukončenia: 2. júna 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	1 198 645,91
DPH 19%	227 742,80
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**1 426 389,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Marian Béreš**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **KSNP Martin VÚ 1300** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 a 6 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **482063**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce a manipulácia s materiálom vo výškach nad 3 m, manipulácia s ohňom pri lepení mäkkej strešnej krytiny**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Eduard Müller

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 10 -05- 2006

Posádková správa budov * MARTIN *

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017028
TEL.: 052/7767029

zhotoviteľ
Eduard Müller

Kóp. PSB MT 19 RSú/2006-5

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : ~~oprava mäkkej strešnej krytiny~~.. OPRAVA ŽIVIČNEJ STRECHY	Miesto: VÚ 5728 Martin	Rozpočet:	
Objekt : budova č. 112.	JKSO : 9281-45	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR-Posádková správa budov Martin	03601 MARTIN	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	EMSTAV s.r.o. Poprad	05801 POPRAD	IČO: 36443361	DIČ:	36443361/717
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 426 389 Sk	1 M2 UP	1 426 389 Sk
1 M2 ZP	1 426 389 Sk	1 M	1 426 389 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	37 417,76		37 417,76
2	PSV:	97 654,75	1 028 228,00	1 125 882,75
3	MCE:	20 495,50	14 850,00	35 345,50
4	iné:			
5	Súčet:	155 568,01	1 043 078,00	1 198 646,01

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov * MARTIN *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 198 646,01
22	DPH 19% z:	1 198 646,01	227 742,80
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	1 426 388,81

F	Odpočet - prípočet	

overil Ing. MARIAN REDNÁR
konateľ Odberateľ

Odberateľ: MO SR-Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:

JKSO : 9281-45

Dátum: . .

Stavba : ~~oprava mäkkej strešnej krytiny.~~ OPRAVA ŽIVIČNEJ STRECHY.

Objekt : budova č. 112.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	36 616,00	0,00	36 616,00	0,16652	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	801,76	0,00	801,76	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	37 417,76	0,00	37 417,76	0,16652	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	97 654,75	1 028 228,00	1 125 882,75	8,81899	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	97 654,75	1 028 228,00	1 125 882,75	8,81899	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	97 654,75	1 028 228,00	1 125 882,75	8,81899	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	20 495,50	14 850,00	35 345,50	0,16875	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	20 495,50	14 850,00	35 345,50	0,16875	0,000
Rozpočet celkom :	155 568,01	1 043 078,00	1 198 646,01	9,15426	0,000

Odberateľ: MO SR-Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

OPRAVA ŽIVIČNEJ STRECHY
Stavba : ~~oprava mäkkej strešnej krytiny~~..
Objekt : budova č. 112.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	012	45.25.50 62799-1016	Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 4 cm2	140,000	m	165,00	23 100,00		0,00072	0,10080			19
2	012	45.25.50 62799-1017	Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 6 cm2	62,000	m	218,00	13 516,00		0,00106	0,06572			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	36 616,000			36 616,00			0,16652			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	003	45.25.10 94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	0,908	hod	883,00	801,76						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	801,760			801,76						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	37 417,760			37 417,76			0,16652			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			712 - Povlakové krytiny										
4	712	45.22.12 71231-0901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asf	1 873,000	m2	3,65	6 836,45						19
			1873,00 = 1873,000										
5	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,937	t	40 000,00		37 480,00	1,00000	0,93700			19
			1873,00*0,0005 = 0,937										
6	711	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP	1 936,000	m2	40,00	77 440,00		0,00032	0,61952			19
			1936,00 "asf. pás VEDATOP = 1936,000										
7	MAT	26.82.12 628 2D1202.	Pás VEDATOP WS 4 mm, čierny	2 226,400	m2	445,00		990 748,00	0,00325	7,23580			19
			1936,00*1,15 = 2226,400										
8	712	45.22.12 71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP	48,000	kus	112,00	5 376,00		0,00019	0,00912			19
			24,0 "svetlíky = 24,000										
			24,0 "ostatné = 24,000										
9	711	45.22.12 71294-2963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	135,000	kus	14,90	2 011,50		0,00013	0,01755			19
10	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	8,810	t	680,00	5 990,80						19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	1 125 882,750			97 654,75	1 028 228,00		8,81899			
			71 - IZOLÁCIE spolu :	1 125 882,750			97 654,75	1 028 228,00		8,81899			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 125 882,750			97 654,75	1 028 228,00		8,81899			

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
11	921	45.31.1* 21022-0102d5	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	229,000	m	67,50	15 457,50						19
12	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	229,000	kus	22,00	5 038,00						19
13	MAT	31.20.10 354 901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	135,000	kus	110,00		14 850,00	0,00125	0,16875			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	35 345,500			20 495,50	14 850,00		0,16875			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	35 345,500			20 495,50	14 850,00		0,16875			
			Rozpočet celkom :	1 198 646,010			155 568,01	1 043 078,00		9,15426			

Odberateľ : **MO SR-Posádková správa budov Martin**

Projektant :

Dodávateľ : **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval :

JKSO : **9281-45**

Dátum : . .

Stavba : ~~oprava mäkkej strešnej krytiny..~~ OPRAVA ŽIVIČNEJ STRECHY

Objekt : budova č. 112.

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	627991016	Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 4 cm2	140,000	m		165,00	23 100,00	18 292,78	21 678,77	1 421,61	1,066
		Lepidlo na ZLINOLIT sudy	5,600	kg	0,040	98,50	551,60	3,94 za m			
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	95,200	kg	0,680	127,00	12 090,40	86,36 za m			
		Ostatný materiál pre práce HSV	51,097	Sk	0,364	1,00	51,09	0,36 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	21,000	Nh	0,150	72,40	1 520,40	10,86 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	18,270	Sh	0,130	194,00	3 544,38	25,32 za m			
2	627991017	Tesnenie špár tmelom Elastoplast prof 6 cm2	62,000	m		218,00	13 516,00	11 108,73	12 808,05	708,14	1,055
		Lepidlo na ZLINOLIT sudy	2,480	kg	0,040	98,50	244,28	3,94 za m			
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	63,240	kg	1,020	127,00	8 031,48	129,54 za m			
		Ostatný materiál pre práce HSV	22,628	Sk	0,364	1,00	22,62	0,36 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,540	Nh	0,170	72,40	763,09	12,31 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	9,169	Sh	0,147	194,00	1 778,94	28,69 za m			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**36 616,00**	**Sk**				**29 401,51**	**34 486,82**	**2 129,75**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	0,908	hod		883,00	801,76	548,98	880,89	-79,12	0,910
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,816	Nh	2,000	83,70	151,99	167,40 za m			
		MON PLOSINA T148 0,2T 27M	0,789	Sh	0,869	435,00	343,47	378,28 za m			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**801,76**	**Sk**				**548,98**	**880,89**	**-79,12**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**37 417,76**	**Sk**				**29 950,49**	**35 367,71**	**2 050,62**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
4	712310901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	1 873,000	m2		3,65	6 836,45	2 861,49	5 856,89	975,36	1,167
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	26,222	Nh	0,014	80,60	2 113,49	1,13 za m			
5	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,937	t		40 000,00	37 480,00	37 480,00	37 480,00		1,000
6	712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP	1 936,000	m2		40,00	77 440,00	40 008,29	68 695,77	8 735,40	1,127
		Propan - butan fľaše 33 kg	5,866	kus	0,003	1 360,00	7 977,86	4,12 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	185,139	kg	0,095	25,00	4 628,49	2,39 za m			

OPRAVA ŽIVIČNEJ STRECHY

Stavba : ~~oprava mäkkej strešnej krytiny..~~

Objekt : budova č. 112.

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	226,512	Nh	0,117	89,50	20 272,82	10,47 za m			
7	6282D1202.	Pás VEDATOP WS 4 mm, čierny	2 226,400	m2		445,00	990 748,00	990 748,00	990 748,00		1,000
8	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	48,000	kus		112,00	5 376,00	2 360,47	4 652,53	723,30	1,156
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,116	kus	0,002	1 360,00	157,97	3,29 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,514	kg	0,010	25,00	12,85	0,27 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	18,096	Nh	0,377	89,50	1 619,59	33,74 za m			
9	712942963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	135,000	kus		14,90	2 011,50	1 082,95	1 887,33	124,42	1,066
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,216	kus	0,001	1 360,00	293,76	2,18 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,826	kg	0,006	25,00	20,65	0,15 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	6,345	Nh	0,047	89,50	567,87	4,21 za m			
10	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	8,810	t		680,00	5 990,80	2 530,27	5 178,97	811,77	1,157
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	5,391	Nh	0,612	65,30	352,07	39,96 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,634	Nh	0,072	72,40	45,92	5,21 za m			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	2,669	Nh	0,303	80,60	215,15	24,42 za m			
		VIAZAČ BREMIEN	2,211	Nh	0,251	72,40	160,09	18,17 za m			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	2,669	Sh	0,303	347,00	926,29	105,14 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	3,896	Sh	0,442	110,00	428,63	48,65 za m			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	7,136	Sh	0,810	18,20	129,87	14,74 za m			
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**1 125 882,75**	**Sk**				**1 077 071,49**	**1 114 499,51**	**11 370,25**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 125 882,75**	**Sk**				**1 077 071,49**	**1 114 499,51**	**11 370,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 125 882,75**	**Sk**				**1 077 071,49**	**1 114 499,51**	**11 370,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
11	210220102d53	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	229,000	m		67,50	15 457,50	6 492,47	13 288,80	2 169,02	1,163
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	51,639	Nh	0,225	93,00	4 802,47	20,97 za m			
12	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	229,000	kus		22,00	5 038,00	2 188,92	4 480,29	557,39	1,124
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	17,404	Nh	0,076	93,00	1 618,57	7,07 za m			
13	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	135,000	kus		110,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**35 345,50**	**Sk**				**23 531,40**	**32 619,10**	**2 726,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**35 345,50**	**Sk**				**23 531,40**	**32 619,10**	**2 726,41**	
		Za rozpočet celkom :	**1 198 646,01**	**Sk**				**1 130 565,77**	**1 182 498,71**	**16 147,29**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**1 077 157,27**	**95,3**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**1 077 157,27**	**95,3**

		%nákladov
Mzdy :	**34 204,31**	**3,0**
Odvody :	**12 052,29**	**1,1**
Stroje :	**7 151,89**	**0,6**
Spolu :	**53 408,50**	**4,7**

Ostatné :		
Priame náklady	**1 130 565,77**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**35 757,20**	**3,3 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**16 175,74**	**30,3 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**51 932,94**	

Náklady spolu : **1 182 498,71**

Zisk a riziko

Zisk :	**16 147,29**	**1,4 %** zisk / náklady
Cena :	**1 198 646,01**	**1,3 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**105,7**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

