ID=11612

142/08-Z

# ZMLUVA O DIELO

## číslo : PSBMI - 142 /2008 - Z

**uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka**
**(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)**

### I.ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| *1.1. Objednávateľ:* | **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**<br>**Kutuzovova 8**<br>**832 47 Bratislava – Nové mesto** |
| Sídlo organizácie | **Posádková správa budov MICHALOVCE**<br>**Moyzesova 1**<br>**071 01 Michalovce** |
| Zastúpený: | **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB** |
| Vo veciach technických: | Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent |
| Kontaktná adresa: | **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE** |
| IČO: | **30845572** |
| Bankové spoj.: | **štátna pokladnica** |
| Číslo účtu: | **7000172461/8180** |
| Tel.: | **0960 542105** |

*1.2. Zhotoviteľ:*

| | |
|---|---|
| Názov a sídlo: | **ELEKTRO CONTROLS s.r.o** |
| Adresa : | **Cukrovarská 13/24, 075 01 TREBIŠOV** |
| Zastúpený: | **MIHALČÍK Dušan** |
| IČO: | **36217379** |
| DIČ: | **SK2020031475** |
| Bankové spoj.: | **SLOVENSKÁ SPORITELŇA** |
| Číslo účtu: | **0551671417/0900** |
| Číslo telefónu: | **0905/427701** |
| Živnostenský list: | **Výpis z OR Košice I, Oddiel Sro Vložka č. 13604/V** |

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

## II.PREDMET ZMLUVY

*2.1.* Predmet diela je:

**Oprava a údržba trafostaníc v objekte:**
**Mestské kasárne MICHALOVCE – 400kVA, 50kVA,**
**Dukelské kasárne MICHALOVCE – 400kVA,**
**PC BIELAHORA – 63kVA,**
**PS PORUBA PODVIHORLATOM – 50 kVA**

Miesto: **Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom**

*2.2.* Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

*2.3.* Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

*2.4.* Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

*2.5.* Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

*2.6.* Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

## III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

*3.1.* Miestom zhotovenia diela bude: **Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom**

## IV. TERMÍN PLNENIA

*4.1.* Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **05.11.2008**
Ukončenie : **18.11.2008**

*4.2.* Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom**
na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Pozádková správa Michalovce

*4.3.* Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Objekt: Mestské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

## V.CENA DIELA

*5.1* .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH : | **109.207,62 Sk** |
| Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : | **20.749,50 Sk** |
| Cena vrátane DPH : | ***129.957,12 Sk*** |
| | 4.313,78 EUR |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Jednostodvadsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatsedemslovenskýchkorún 12/100**

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

*6.1.* Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

*6.2.* Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
**Užhorodská 1**
**071 01 MICHALOVCE**

*6.3.* Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

*6.4.* Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

## VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.* Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

*7.2.* Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.* Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

*7.4* Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

## VIII. ODOVZDANIE DIELA

*8.1.* Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

*8.2.* O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

## IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

*9.1* .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

*9.2.* Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

*9.3.* Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

*9.4.* Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

*9.5* Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

## X. ZMENA ZMLUVY

*10.1* Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

*10.2.* Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

*10.3.* Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

## XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

*11.3* Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

*11.4.* Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.* Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

*11.6.* Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

## XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.* Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.* Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

*12.3.* Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

*12.4.* Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 4.11.2008

Pozemková správa budov MICHALOVCE

**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
**riaditeľ PSB**
**********
**objednávateľ**

V Michalovciach, dňa: 4.11.2008

**elektro controls**
**Cukrovarská 13**
**076 01 TREBIŠOV**

**MIHALČÍK Dušan**
**súkromný podnikateľ**
**********
**zhotoviteľ**

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Oprava a údržba trafostaníc,v obj.MK,DK,RTH Vrbovec,VVP Kamenica n.C:,PS Poruba p.V. | | Rozpočet: | |
| v objekte Mestské a Dubeľské kasárne Michalovce | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| PS Poruba p/V, PC Diela Hava | | Dňa: . . | Zmluva č.: |
| Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: |
| Dodávateľ: Elektro controls s.r.o. Cukrovarská 13/24 07501 Trebišov | | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | IČO: | DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 45 947,40 | 5 456,72 | 51 404,12 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 45 947,40 | 5 456,72 | 51 404,12 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

elektro controls
Cukrovarská 13
075 01 TREBIŠOV

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 57 803,50 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | 57 803,50 |

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis: Ing. Vladimír TLAČIL

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 109 207,62 |
| 22 | DPH 19% z: | 109 207,62 | 20 749,50 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | | Súčet riadkov 21 až 23: | 129 957,12 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

tlačivo: ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR

| Názov stavby, objektu, časti | ZRN | ORN | ZRN+ORN | Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| **Stavba :Oprava a údržba trafostaníc,v obj.MK,DK,RTH Vrbovec, VVP Kamenica nad Cirochou,PS Poruba pod Vihorlatom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ....Objekt :DUkelské kasárne Michalovce | 3 751,00 | 1 875,50 | 5 626,50 | 5 626,50 | 1 069,10 | 6 695,60 |
| Spolu za Objekt :DUkelské kasárne Michalovce : | 3 751,00 | 1 875,50 | 5 626,50 | 5 626,50 | 1 069,10 | 6 695,60 |
| ....Objekt :Mestské kasárne Michalovce ( TS -1 ) | 10 549,28 | 12 618,00 | 23 167,28 | 23 167,28 | 4 401,80 | 27 569,08 |
| Spolu za Objekt :Mestské kasárne Michalovce ( TS -1 ) : | 10 549,28 | 12 618,00 | 23 167,28 | 23 167,28 | 4 401,80 | 27 569,08 |
| ....Objekt :Mestské kasárne Michalovce ( TS-2) | 10 549,28 | 12 618,00 | 23 167,28 | 23 167,28 | 4 401,80 | 27 569,08 |
| Spolu za Objekt :Mestské kasárne Michalovce ( TS-2) : | 10 549,28 | 12 618,00 | 23 167,28 | 23 167,28 | 4 401,80 | 27 569,08 |
| ....Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom , TS 22/0,4kV | 13 277,28 | 15 346,00 | 28 623,28 | 28 623,28 | 5 438,40 | 34 061,68 |
| Spolu za Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom , TS 22/0,4kV : | 13 277,28 | 15 346,00 | 28 623,28 | 28 623,28 | 5 438,40 | 34 061,68 |
| ....Objekt :TS 22/0,4 kV Biela Hora | 13 277,28 | 15 346,00 | 28 623,28 | 28 623,28 | 5 438,40 | 34 061,68 |
| Spolu za Objekt :TS 22/0,4 kV Biela Hora : | 13 277,28 | 15 346,00 | 28 623,28 | 28 623,28 | 5 438,40 | 34 061,68 |
| **Stavba spolu :** | **51 404,12** | **57 803,50** | **109 207,62** | **109 207,62** | **20 749,50** | **129 957,12** |

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Oprava a údržba trafostanic,v obj.MK,DK,RTH Vrbovec,VVP Kamenica n.C:,PS Poruba pMiesto: | | Rozpočet: | |
| Objekt :DUkelské kasárne Michalovce - 400 kVA | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: |
| Dodávateľ: | Elektro controls s.r.o. Cukrovarská 13/24 07501 Trebišov | | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: |

| | | |
|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 3 751,00 | | 3 751,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 3 751,00 | | 3 751,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

elektro controls
Cukrovarská 13
075 01 TREBIŠOV

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 1 875,50 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | 1 875,50 |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Vladimír TKÁČIK

pečiatka:

Posádková správa budov MICHALOVCE

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 5 626,50 |
| 22 | DPH 19% z: | 5 626,50 | 1 069,10 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 6 695,60 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava a údržba trafostanic,v obj.MK,DK,RTH Vrbovec,VVP Kamenica n.C:,PS Poruba p.V. | | Rozpočet: |
| Objekt :Mestské kasárne Michalovce ( TS -1 ) - 400 kVA | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária |
| | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: |
| Dodávateľ: | Elektro controls s.r.o. Cukrovarská 13/24 07501 Trebišov | | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: |

| | | |
|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 9 185,10 | 1 364,18 | 10 549,28 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 9 185,10 | 1 364,18 | 10 549,28 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

elektro controls
Cukrovarská 13
075 01 TREBIŠOV

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 12 618,00 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | 12 618,00 |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z. Vladimír Tkáčik

pečiatka: Posádková správa budov Michalovce

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 23 167,28 |
| 22 | DPH 19% z: | 23 167,28 | 4 401,80 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 27 569,08 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Oprava a údržba trafostaníc,v obj.MK,DK,RTH Vrbovec,VVP Kamenica n.C:,PS Poruba p.V. | | Rozpočet: | |
| Objekt :Mestské kasárne Michalovce ( TS-2) - 50 kVA | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |
| Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: |
| Dodávateľ: Elektro controls s.r.o. Cukrovarská 13/24 07501 Trebišov | | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | IČO: | DIČ: |

| | | |
|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 9 185,10 | 1 364,18 | 10 549,28 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 9 185,10 | 1 364,18 | 10 549,28 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

elektro controls
Cukrovarská 13
075 01 TREBIŠOV

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 12 618,00 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | 12 618,00 |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: ing. Vladimír TKÁČIK

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 23 167,28 |
| 22 | DPH 19% z: | 23 167,28 | 4 401,80 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 27 569,08 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Oprava a údržba trafostanic,v obj.MK,DK,RTH Vrbovec,VVP Kamenica n.C:,PS Poruba pMiesto: | | Rozpočet: | |
| Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom , TS 22/0,4kV - 50 kVA | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: |
| Dodávateľ: | Elektro controls s.r.o. Cukrovarská 13/24 07501 Trebišov | | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: |

| | | |
|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 11 913,10 | 1 364,18 | 13 277,28 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 11 913,10 | 1 364,18 | 13 277,28 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

elektro controls
Cukrovarská 13
075 01 TREBIŠOV

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z. poverenia TLAČ.

pečiatka: Posádková správa budov * MICHALOVCE *

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 15 346,00 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | 15 346,00 |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 28 623,28 |
| 22 | DPH 19% z: | 28 623,28 | 5 438,50 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 34 061,78 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

tlačivo: ODIS A10

Ing.Melcerová Mária

# Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Oprava a údržba trafostaníc,v obj.MK,DK,RTH Vrbovec,VVP Kamenica n.C:,PS Poruba pMiesto: | | Rozpočet: | |
| Objekt :TS 22/0,4 kV Biela Hora - 63 kVA | JKSO : | Spracoval: Ing.Melcerová Mária | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR Posádková správa budov Michalovce | 07101 Michalovce | IČO: 805246 | DIČ: |
| Dodávateľ: | Elektro controls s.r.o. Cukrovarská 13/24 07501 Trebišov | | IČO: | DIČ: |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: |

| | | |
|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 M2 UP | |
| 1 M2 ZP | 1 M | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 11 913,10 | 1 364,18 | 13 277,28 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 11 913,10 | 1 364,18 | 13 277,28 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

elektro controls
Cukrovarská 13
075 01 TREBIŠOV

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Ing. Vladimír TKAČIK

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 15 346,00 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | 15 346,00 |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 28 623,28 |
| 22 | DPH 19% z: | 28 623,28 | 5 438,50 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 34 061,78 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

tlačivo: ODIS A10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-142/2008-Z

.....

Ing. František Girman

