PSB BA - 1-55/ 2010

Zmluva o dielo č. : 03/2010
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: Ing. Ján Puškár
Odborný dozor objednávateľa:	: Vladimíra Chrvalová
Telefón :	: 0960/312 724
Fax :	: 0960/312 740

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. **Zhotoviteľ**	**:** MALBAL – Ján Balaj Dolná Súča 505 913 32 Dolná Súča
Evidovaný	:živnostenský reg.č.: 309-12964 Obvodný úrad Trenčín
Oprávnená osoba	: Ján Balaj
IČO	: 35 179 741
DIČ	:1035733369
Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján Balaj
Bankové spojenie	: SLSP Trenčín
Číslo účtu	: 0270322157/0900
Tel.	: 0905 394 805
Email	: malbal@centrum.sk

/ ďalej len „dodávateľ" /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie **„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – oprava poškodeného obkladu fasády po veternej smršti“** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD“).

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo akcie akcie **„Bratislava, Kutuzovove kasárne, b.č. 151 – oprava poškodeného obkladu fasády po veternej smršti.“**

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme v rozsahu ponukového rozpočtu.

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác : 31.7.2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**2 175,18 €**	
DPH 19%		
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2 175,18 €**	*(65 529,47 Sk)*

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 Sk.
Dodávateľ nie je platcom DPH.

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 2004.

7.17. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.
Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.19. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť výtlačkov a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 25 JÚN 2010

Objednávateľ

Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ

MALBAL
Ján Balaj
913 32 Dolná Súča 505
Mobil: 0905 394 [illegible] IČO [illegible]

Ján BALAJ
majiteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.
25 JÚN 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.
25 JÚN 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

655006-83

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Kut. kasárne, BA - b.č.151 - Oprava pošk. obkladu fasády po vet. smršti -	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	MALBAL	IČO :	DIČ :
	Dolná Súča 505		IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	2 175 EUR	za M3 OP	1 M 2 175 EUR za M
1 M2 ZP	2 175 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	2 175 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	772,31		772,31
2	PSV :	656,58	746,29	1 402,87
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 428,89	746,29	2 175,18

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 175,18
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 175,18

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Posádková správa budov BRATISLAVA

Vladimíra Chrvalová

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MALBAL
Ján Balaj
913 32 Dolná Súča 505
Mobil: 0905 394 [illegible], IČO: 35 179 741

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	65 529,47
	Cena s DPH	65 529,47
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa pravidiel a služieb TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **MALBAL**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Kut. kasárne, BA - b.č.151 - Oprava pošk. obkladu fasády po vet. smršti -

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**18,75**	**18,75**		*564,86*	0,144
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**753,56**	**753,56**		*22 701,75*	0,103
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**772,31**	**772,31**		*23 266,61*	0,247
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
763 - Konštrukcie - drevostavby	**65,26**	**21,46**	**43,80**	*1 966,02*	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	**132,00**	**132,00**		*3 976,63*	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**666,60**	**64,60**	**602,00**	*20 081,99*	0,102
76 - KONŠTRUKCIE	**863,86**	**218,06**	**645,80**	*26 024,65*	0,102
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**168,64**	**68,15**	**100,49**	*5 080,45*	0,423
784 - Maľby	**193,20**	**193,20**		*5 820,34*	0,020
787 - Zasklievanie	**177,17**	**177,17**		*5 337,42*	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**539,01**	**438,52**	**100,49**	*16 238,22*	0,444
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 402,87**	**656,58**	**746,29**	*42 262,86*	0,546
Za rozpočet celkom :	**2 175,18**	**1 428,89**	**746,29**	*65 529,47*	0,793

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa posádkových a ubytovacích zariadení
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**

Dodávateľ : **MALBAL**

Stavba :Kut. kasárne, BA - b.č.151 - Oprava pošk. obkladu fasády po vet. smršti -

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011-622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	3,000	m2	6,25	**18,75**	*564,86*
		"pod obklad" 3,00 = 3,000					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**18,75**	**EUR**		**18,75**	*564,86*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	003-941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	17,500	m2	4,63	**81,03**	*2 441,11*
3	003-949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	16,000	hod	41,00	**656,00**	*19 762,66*
4	013-978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	3,000	m2	3,70	**11,10**	*334,40*
5	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,247	t	22,00	**5,43**	*163,58*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**753,56**	**EUR**		**753,56**	*22 701,75*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**772,31**	**EUR**		**772,31**	*23 266,61*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
6	763-763135095	Montáž kaziet Rigips, hrana A	3,000	m2	1,92	**5,76**	*173,53*
7	MAT-5959C1907	Kazeta sadrokartónová Casonova	3,000	m2	14,60	**43,80**	*1 319,52*
8	763-763803110	Demontáž podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB	3,000	m2	3,85	**11,55**	*347,96*
9	763-998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,611	%	6,80	**4,15**	*125,02*
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**65,26**	**EUR**		**65,26**	*1 966,02*
		766 - Konštrukcie stolárske					
10	766-766999906	Konštrukcie stolárske, HZS T6	12,000	hod	11,00	**132,00**	*3 976,63*
		"utesnenie okna"					
		"m.č.4.20 a 4.20A" 4 = 4,000					
		"m.č.5.07" 4 = 4,000					
		"m.č.4.07" 4 = 4,000					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**132,00**	**EUR**		**132,00**	*3 976,63*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
11	767-767424101	Montáž opláštenia, obloženie plášťa vonkajšie	7,000	m2	8,10	**56,70**	*1 708,14*
12	MAT-154846210	Obklad plechový fasády pri zadnom vchode	7,000	m2	86,00	**602,00**	*18 135,85*
13	767-998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	6,587	%	1,20	**7,90**	*238,00*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**666,60**	**EUR**		**666,60**	*20 081,99*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**863,86**	**EUR**		**863,86**	*26 024,65*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
14	771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	2,000	m2	17,20	**34,40**	*1 036,33*
		"pri výťahovej šachte" 2,00 = 2,000					
15	MAT-597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	2,060	m2	18,20	**37,49**	*1 129,42*
16	771-781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	2,000	m2	0,24	**0,48**	*14,46*

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Kut. kasárne, BA - b.č.151 - Oprava pošk. obkladu fasády po vet. smršti - havária č.177

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17	771-781479711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	2,000	m2	1,38	**2,76**	*83,15*
18	771-781771111P	Montáž obkladov. vonk. keram. režných hlad. 500x500 prišróbované	3,000	m2	8,80	**26,40**	*795,33*
19	MAT-597672950	Obkl. keramický 500x500x8 OT4 I	3,000	m2	21,00	**63,00**	*1 897,94*
20	771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1,645	%	2,50	**4,11**	*123,82*
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**168,64**	**EUR**		**168,64**	*5 080,45*
		784 - Maľby					
21	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	30,000	m2	0,99	**29,70**	*894,74*
22	784-784441151	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v schodisku do 3,8m	30,000	m2	3,08	**92,40**	*2 783,64*
23	784-784496500	Ostatné maliarske práce, penetrácia	30,000	m2	0,35	**10,50**	*316,32*
24	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	30,000	m2	2,02	**60,60**	*1 825,64*
		784 - Maľby spolu :	**193,20**	**EUR**		**193,20**	*5 820,34*
		787 - Zasklievanie					
25	787-787100901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu pri opr. zaskl. stien *"sklobetón. stena na schodisku"* *16*3,00*2 = 96,000*	96,000	m	1,82	**174,72**	*5 263,61*
26	787-998787202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	1,747	%	1,40	**2,45**	*73,81*
		787 - Zasklievanie spolu :	**177,17**	**EUR**		**177,17**	*5 337,42*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**539,01**	**EUR**		**539,01**	*16 238,22*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 402,87**	**EUR**		**1 402,87**	*42 262,86*
		Za rozpočet celkom :	**2 175,18**	**EUR**		**2 175,18**	*65 529,47*



Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 11 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pracovisko správy registra
BRATISLAVA