(1)

V Rožňave, 27.02.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 20 + 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -11/2007 - RJ

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	:	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	:	00805190
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ		PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s. r. o. 049 36 SLAVOŠOVCE 487
Zastúpený	:	Ing. Jozef Grenda
IČO	:	36 198 013
IČ DPH	:	SK 2020037184
DIČ	:	2020037184
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava
Číslo účtu	:	051 067 68 28/ 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava strešnej krytiny-b.č.08 – sklad obalov"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 15.03.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 31.05.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**441 712,43 Sk**
DPH 19%		83 925,40 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**525 637,83 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Posádková správa budov

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Jozef Grenda
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Vladimír ŠTRIGNER
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa budov Rožňava

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 27.02.2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Posádková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 27.02.2007

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČO: 36 198 013
DIČ: 2020037184
IČ DPH: SK2020037184

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef GRENDA

Posádková správa budov

Krycí list rozpočtu v Sk

Oprava strešnej krytiny b.č. 08 - sklad obalov		Miesto: Rožňava	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava		IČO: 805190	
		DIČ:	
Dodávateľ: PAPSERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487		IČO: 36198013	
Slavošovce		DIČ: 2020037184	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	525 638 Sk	1 M	525 638 Sk
1 M2 ZP	525 638 Sk		
1 M2 UP	525 638 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	24 907,77		24 907,77
2	PSV:	103 063,66	260 546,00	363 609,66
3	MCE:	22 550,00	30 645,00	53 195,00
4	iné:			
5	Súčet:	150 521,43	291 191,00	441 712,43

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		441 712,43
22	DPH 19% z:	441 712,43	83 925,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		525 637,83
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o. 049 36 SLAVOŠOVCE 487 IČO 36 198 013 DIČ 2020037184 IČ DPH SK2020037184

tlačivo: ODIS A20

správa budov Rožňava

ERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487

ava strešnej krytiny b.č. 08 - sklad obalov

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 907,77	0,00	24 907,77	0,18480	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 907,77	0,00	24 907,77	0,18480	0.000
764 - Konštrukcie klampiarske	20 315,53	0,00	20 315,53	0,22604	0,207
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	82 748,13	260 546,00	343 294,13	3,00630	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	103 063,66	260 546,00	363 609,66	3,23234	0,207
M21 - 155 Elektromontáže	22 550,00	30 645,00	53 195,00	0,04512	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	22 550,00	30 645,00	53 195,00	0,04512	0,000
Za rozpočet celkom	150 521,43	291 191,00	441 712,43	3,46226	0,207

správa budov Rožňava

ERVIS Slavošovce s.r.o., 049 36 Slavošovce 487

ava strešnej krytiny b.č. 08 - sklad obalov

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003	45.25.10 94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	264,000	m2	41,50	10 956,00	19
2	003	45.25.10 94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	264,000	m2	28,50	7 524,00	19
3	003	45.25.10 94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10	264,000	m2	20,50	5 412,00	19
4	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,207	t	239,00	49,47	19
5	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,207	t	265,00	54,86	19
6	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,070	t	8,90	18,42	19
7	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,207	t	209,00	43,26	19
8	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,070	t	23,50	48,65	19
9	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	0,207	t	465,00	96,26	19
10	003	45.25.10 99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,185	t	1 260,00	233,10	19
11	003	45.25.10 99800-9193	Príplatok za zväčšený presun do 500 m	0,185	t	2 550,00	471,75	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**24 907,77**			**24 907,77**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**24 907,770**			**24 907,77**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
12	764	45.22.13 76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	55,000	m	216,00	11 880,00	19
13	764	45.22.13 76435-2811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	55,000	m	20,50	1 127,50	19
14	764	45.22.13 76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	354,00	1 416,00	19
15	764	45.22.13 76435-9811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	4,000	kus	27,50	110,00	19
16	764	45.22.13 76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	19,200	m	260,00	4 992,00	19
17	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	19,200	m	17,90	343,68	19
18	764	45.22.13 99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,226	t	1 190,00	268,94	19
19	764	45.22.13 99876-4192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	0,226	t	785,00	177,41	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**20 315,53**			**20 315,53**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
20	767	45.42.12 76739-2112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	364,400	m2	217,00	79 074,80	19
21	MAT	28.11.23 553 502110	Trapezový plech LINDAB SIN 0,5 mm	364,400	m2	715,00	260 546,00	19
22	767	45.42.12 99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	3,006	t	740,00	2 224,44	19
23	767	45.42.12 99876-7192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	3,006	t	482,00	1 448,89	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**343 294,13**			**343 294,13**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**363 609,660**			**363 609,66**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
24	921	45.31.1* 21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek	70,000	m	46,50	3 255,00	19
25	MAT	31.20.10 354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	70,000	m	48,00	3 360,00	19
26	MAT	31.20.10 354 901O03	Strešna podpera vedenia	50,000	kus	115,00	5 750,00	19
27	921	45.31.1* 21022-0231	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m na stojan	4,000	kus	207,00	828,00	19
28	MAT	31.20.10 354 902Z07	Tyč zvodová	4,000	kus	280,00	1 120,00	19
29	921	45.31.1* 21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	27,000	kus	91,00	2 457,00	19
30	MAT	31.20.10 354 419250	Svorka SS, SZ, SK	27,000	kus	115,00	3 105,00	19
31	921	45.31.1* 21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	375,00	3 375,00	19
32	MAT	31.20.10 354 904O02	Tyčový uzemňovač	9,000	kus	1 850,00	16 650,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	45.31.1* 21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	225,00	675,00	19
T	31.20.10 354 905Z02	Uholník ochranný	3,000	kus	220,00	660.00	19
921	45.31.1* 21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia - bleskozvodu	30,000	hod	299,00	8 970,00	19
921	45.31.1* 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	299,00	2 990,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**53 195,00**			**53 195,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**53 195,00**			**53 195,00**	
		Za rozpočet celkom	**441 712,43**			**441 712,43**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-11/2007-Rv „Oprava strešnej krytiny – b.č. 08 – sklad obalov“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

