ID 1979

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 366 - 5 / 2007

Ružomberok 19. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2 / 5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 366 - 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	fingold, s. r. o. Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica Prevádzka: Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	Ing. Vladimír LAŠŠO
IČO	:	36638374
DIČ	:	2022012102
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VUB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058 / 0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodný registra okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 10496/S



II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery stien a podláh nabíjacia stanica b. č. 83 a PHM b. č. 89 – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. júla 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	151.995,76 Sk.
DPH	:	28.879,20 Sk.
Cena s DPH		180.874,96 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 19. júna 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Trenčíne: 21.júna 2007

fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENCIN
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Ing. Vladimír LAŠŠO
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-366 - 5 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : fingold, s. r. o., Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: Nábrežná 8, 911 01 Trenčín

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-366- 5 /2007 v priestoroch b. č. 83, 87. 89 – Hygienické maľby a nátery stien a podláh nabíjacia stanica b. č. 83 a PHM b. č. 87 a 89 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickými spotrebičmi a elektrickým náradím, s horľavinami

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Ing. Vladimír LAŠŠO	ZvVZ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-366 - 5 / 2007.

V Ružomberku: 19.júna 2007

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Trenčíne 21.júna 2007

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír LAŠŠO

fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

DIŠKO

Kryci list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Liptovský Hrádok	JKSO :
Objekt :Hygienicke maľby a nátery stien a podláh NS - b.č. 83 a SPHM	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Liptovský Hrádok Zmluva č. Dňa : 03.06.2007

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	180 875 Sk	za M3 OP	1 M	180 875 Sk	za M
1 M2 ZP	180 875 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	180 875 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	151 995,76		151 995,76
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	151 995,76		151 995,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	151 995,76
22	DPH 19 % z : 151 995,76	28 879,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	180 874,96
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

Objekt : **Posadková správa budov Ružomberok**
Zadávateľ : **FINGOLD s.r.o.,**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **03.06.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Liptovský Hrádok **Objekt :Hygienicke maľby a nátery stien a podláh NS - b.č. 83 a SPHM**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	78 251,76	78 251,76		0,283	
77 - PODLAHY	78 251,76	78 251,76		0,283	
783 - Nátery	16 456,00	16 456,00		0,059	
784 - Maľby	57 288,00	57 288,00		0,135	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	73 744,00	73 744,00		0,194	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	151 995,76	151 995,76		0,477	
Za rozpočet celkom :	151 995,76	151 995,76		0,477	



PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

//: Posadková správa budov Ružomberok *Projektant :*

ıtel : FINGOLD s.r.o., *Spracoval :*

oa :Liptovský Hrádok *JKSO :* *Dátum :* **03.06.2007**

jekt :Hygienicke maľby a nátery stien a podláh NS - b.č. 83 a SPHM

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		77 - PODLAHY					
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
1	777615230	Nátery betón.podláh chemicky odolný (v garážach,...) 2 x Icosit Epoxi - Emulsion *12,00*15,00 = 180,000*	180,000	m2	433,00	77 940,00	
2	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	779,400	%	0,40	311,76	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**78 251,76**	**Sk**		**78 251,76**	
		77 - PODLAHY spolu :	**78 251,76**	**Sk**		**78 251,76**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
3	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	24,000	m2	25,00	600,00	
4	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *2*(1,00*3,00)*4 = 24,000*	24,000	m2	146,00	3 504,00	
5	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel. *2*(1,00+3,00)*2,00*4 = 64,000*	64,000	m2	193,00	12 352,00	
		783 - Nátery spolu :	**16 456,00**	**Sk**		**16 456,00**	
		784 - Maľby					
6	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	480,000	m2	26,50	12 720,00	
7	784441110	Maľba latex. 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do3,8m *"latex 30%"* *480,00*30/100 = 144,000*	144,000	m2	70,00	10 080,00	
8	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m *"primalex 70%"* *480,00*70/100 = 336,000*	336,000	m2	25,50	8 568,00	
9	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	480,000	m2	54,00	25 920,00	
		784 - Maľby spolu :	**57 288,00**	**Sk**		**57 288,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**73 744,00**	**Sk**		**73 744,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**151 995,76**	**Sk**		**151 995,76**	
		Za rozpočet celkom :	**151 995,76**	**Sk**		**151 995,76**	



PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-366-5/2007

Mgr. Magdaléna Haličková