Ka VSÚ - 3-668/2010

Zmluva o dielo č. 566/2010

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)
	Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: **RNDr. ING. Viskupič Marián** **generálny riaditeľ SEMaI** v zastúpení Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A , 040 01 Košice
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Č.účtu	: 7000171215 / 8180
	Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach	
	zmluvných	:
	technických	:

1.2.	**Zhotoviteľ**	**: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
	Sídlo	: Slovenská 86, 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca	: Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
	Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označ. registra (ŽR al.OR)	: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro
	Číslo zápisu	: vložka č. 262/P
	Autorizačné osvedčenie	: 0328*Z*A2
	IČO	: 17085501
	IČ DPH	: SK2020518027
	Bankové spojenie	:
	Č. účtu	:
	Číslo telefónu	: 051/7463695
	Telefón Mobil	: 0905621901
	Číslo faxu:/ E-mail	: 051/7463699, ispo@ispo.sk
	Oprávnený jednať vo veciach	
	zmluvných	: Ing. Jozef Antol
	technických	: Ing. Miroslav Ochotnický

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zákazku:

ev.zn.55-19-566

Prešov, SK – Rekonštrukcia umývacieho mostíka

zmluvu o dielo na službu – spracovanie projektu stavby vrátane výkonu AD, na základe verejného obstarávania postupom pre zadávanie podprahových zákaziek podľa § 99 zák. č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČL. II Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá projekt stavby pre stavebné konanie a realizácie na akciu:

„Prešov, SK – rekonštrukcia umývacieho mostíka“

Rozsah predmetu zákazky :

2.1.1. spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA aj s podrobnosťami a obsahom dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov alebo kópií dokladov , ktorými boli vyjadrenia od dotknutých orgánov vyžiadané.

2.1.2. spracovanie geologického prieskumu v rozsahu potrebnom pre zakladania stavby a identifikáciu znečistenia podlažia s návrhom na dekontamináciu zeminy a monitoring

2.1.3. spracovanie plánu užívania verejnej práce podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, prevádzkového poriadku a špecifikácie hnuteľného a nehnuteľného majetku

2.1.4 spracovanie stanoviska projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov dokončenej verejnej práce v súlade s § 18 odst.2 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

2.1.5. technická pomoc zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu diela

2.1.6. výkon autorského dohľadu (ďalej len „AD“) počas realizácie stavby v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA

2.2. Zhotoviteľ počas spracovania projektovej dokumentácie na uvedenú akciu vykoná konzultácie formou konzultačných zápisov s voj. zložkami ako aj verejnoprávnymi organizáciami, ktorých zoznam sa upresní na technických radách vykonávaných na Správe nehnuteľného majetku a výstavby Košice a ich prípadné oprávnené požiadavky bude zhotoviteľ akceptovať .

2.3. Zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí vypracovanú projektovú dokumentáciu s dotknutými orgánmi štátnej a vojenskej správy (užívateľ, nadriadená zložka užívateľa, VÚHE, orgán štátnej vodnej správy ObÚŽP, ŠOTD-VZT-PL a TN,ŠOTD- VTZ-EZ, ŠOTD-BOZP, ŠOTD-VIPO) s kladným vyjadrením pre stavebné konanie.
Zhotoviteľ vykoná vstupnú TRA do 10 dní od podpisu ZoD za účasti voj. zložiek objednávateľa a záverečné prerokovanie projektu pred dokončením (záverečná TRA). Doklady o prerokovaní budú odovzdané v origináli.

2.4. Objednávateľ požaduje dodanie projektu stavby aj v elektronickej podobe. (CD vo formátoch. texty – Word, Excel, výkresy – AutoCad , prípadne CD so všetkými súbormi v slovenskej jazykovej verzii vo formáte * pdf)

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia podľa bodu 2.1. prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III. Spôsob vypracovania predmetu plnenia a vykonávania AD

3.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v súlade so súťažnými podkladmi verejnej súťaže, požiadavkami objednávateľa a v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska. Technické údaje v plánovacom dokumente je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.

3.2. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.

3.3. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní predmetu plnenia dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, STN, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, národné technické osvedčenia a špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán.

3.4. Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1. bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 6 – ich vyhotoveniach z toho: pare č. 1, 2 – vrátane rozpočtu s výpočtom kubatúr (plný výpis), pare č. 3-6 s výkazom výmer. V návrhu rozpočtov – v nákladovej časti pri samostatnom ocenení priameho materiálu rozpočet bude obsahovať jeho názov, príslušnú mernú jednotku a číselný kód (minimálne šesťmiestny) klasifikácie produkcie .

3.5. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektu stavby v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 3 dní od doručenia objednávky.

3.6. Autorský dohľad uvedený v bode 2.1.6. bude vykonávať pracovník firmy:
Ing. Miroslav Ochotnický
Jeho činnosť bude koordinovať technický dozor objednávateľa, ktorý bude stanovený pred začatím realizácie stavby.

3.7. Rozhodnutia z výkonu autorského dohľadu sa budú zaznamenávať v stavebnom denníku, alebo samostatným listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v ZoD, alebo osobitne písomne oprávnený pracovník.

3.8. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v PD, alebo ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa pracovník poverený autorským dohľadom na stavbu na vyzvanie technického dozoru.

3.9. V prípade zložitých riešení pracovník vykonávajúci autorský dohľad dodá svoje stanovisko do 14 dní od doby, kedy bol oboznámený s problémom.

3.10. Pracovník poverený výkonom autorského dohľadu sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou podľa potreby, minimálne 1 x mesačne.

3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet plnenia nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termínoch : uviesť v kalendárnych dňoch

- predmet plnenia podľa bodu 2.1.1. do: 30.11.2010
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.2. do: 30 dní od podpisu ZoD
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.3. do: 30.11.2010
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.4. do: 14 dní od ukončenia stavby
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.5. do: podľa požiadavky zhotoviteľa verejnej práce na základe písomnej žiadosti pred začatím realizačných prác
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.6.: priebežne do ukončenia realizácie prác

4.2. Dodržanie uvedených termínov v bode 4.1. je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu plnenia objednávateľovi. Odovzdaním predmetu plnenia sa rozumie prevzatie projektu objednávateľom vo forme poštovej zásielky, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu do sídla objednávateľa - pracovisko administratívnej bezpečnosti na Správe nehnuteľného majetku a výstavby Košice s potvrdením o prevzatí.

Čl. V. Východiskové podklady a údaje

5.1. Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto dodaných podkladov objednávateľa :

- protokol z overovacieho prieskumu staveniska,
- situácia kasárenského areálu .

5.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

5.3. Objednávateľ bude pravidelne a bezodkladne oboznamovať pracovníka vykonávajúceho autorský dohľad so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon. Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19%	Spolu s DPH (€)
2.1.1.	36.543,00	6.943,17	43.486,17
2.1.2.	2.500,00	475,00	2.975,00
2.1.3.	600,00	114,00	714,00
2.1.4.	500,00	95,00	595,00
2.1.5.	300,00	57,00	357,00
2.1.6.	3.888,00	738,72	4.626,72
Spolu:	44.331,00	8.422,89	52.753,89

Slovom: Päťdesiatdvatisícsedemstopäťdesiattri 89/100 EUR

Špecifikácia ceny projekčných prác s rozpisom ceny podľa bodov 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy o dielo.

6.2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých predmetov plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Úhrada ceny za plnenie podľa bodu 2.1.6. tejto ZoD bude vykonaná po preberacom konaní stavby.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať okrem povinných údajov v zmysle zákona č . 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- faktúrovanú sumu, vrátanie špecifikácie podľa zmluvy,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu , na ktorý sa má plniť
- prípadne iné identifikačné údaje

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5. V prípade, že dôjde ku zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať odo dňa podpisu zmluvy ku dňu obdržania písomného odstúpenia resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce vzájomne zápisnične dohodnuté. Zároveň odovzdá rozpracovanú projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.6. K zmene cien uvedených v bode 6.1. môže dôjsť pri rozšírení, alebo zmenšení rozsahu predmetu plnenia podľa čl. II zmluvy zo strany objednávateľa.
V prípade rozšírenia rozsahu prác bude zhotoviteľ postupovať pri tvorbe ceny ako v bode 6.1.

Čl.VII. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady, vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.

7.4. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi.

7.5. Pre prípad vád projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje

prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 10 dní.

7.6. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni zistenú vadu projektovej dokumentácie v termíne podľa bodu 7.5., má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII. tejto zmluvy, bod 8.3.

7.8. V prípade škôd spôsobených objednávateľovi vadou projektu sa zhotoviteľ PD zaväzuje uhradiť finančnú čiastku vo výške 660 € na úhradu nákladov vynaložených objednávateľom na ich odstránenie.

Čl.VIII. Zmluvné pokuty

8.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách :

8.2. Ak zhotoviteľ nesplní predmet plnenia uvedený v tejto zmluve v čl. II v dohodnutých termínoch uvedených v čl. IV., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z parciálnej eny diela podľa čl. VI.prislúchajúcej príslušnému predmetu diela v bodoch 2.1.1. až 2.1.6. za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu plnenia podľa ZoD až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady v jednotlivých bodoch predmetu plnenia počas uvedenej záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania s odstránením vady projektu.

8.4. Zhotoviteľ PD zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác v prípade, že sa v priebehu realizácie stavebných prác zistí napr. rozdiel /nesúlad/ medzi výkresovou časťou dokumentácie a výkazom výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie a tieto nedostatky spôsobia zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác / naviac práce / a zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.

8.5. Dohodnutá pokuta za nesplnenie zmluvných povinnosti zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím dohodnutého termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla nesplnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

8.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.7. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

8.8. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu .

Čl. IX. Okolnosti vyššej moci, odstúpenie od ZoD

9.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy :
- ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

9.3. Odstúpenie od ZoD musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od ZoD sa riadi ZoD a v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka.

9.4. Objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov v ZoD, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvných prác.

9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od ZoD, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanej projektovej dokumentácií. V prípade odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na cenu za predmet plnenia v štádiu rozpracovanosti prác odo dňa podpísania zmluvy do dňa obdržania písomného oznámenia od objednávateľa o odstúpení od zmluvy, ako aj náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od ZoD vznikla okrem zodpovednosti podľa § 374 Obchodného zákonníka. Cena rozpracovaného predmetu plnenia bude stanovená podielom z dohodnutej ceny pre jednotlivé predmety plnenia, ktoré musí zhotoviteľ preukázateľne zdokladovať. V prípade, že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie miestne príslušný súd.

9.6. Zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal odo dňa podpisu zmluvy do dňa obdržania písomného oznámenia od objenávateľa o odstúpení od zmluvy. Pritom je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.

9.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ ZoD neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

9.8. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII. tejto ZoD.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci

10.1. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie a navrhovanou koncepciou riešenia.

11.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. II. tejto ZoD a má pracovníkov odborne spôsobilých na vybrané činnosti a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný .

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny projektových prác s rozpisom ceny podľa bodu 6.1. tejto zmluvy – príloha č.1 k zmluve

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z nich 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 24.09.2010

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

RNDr. Ing. Marián VIŠKUPIČ
generálny riaditeľ

V Prešove dňa 02. 9.2010

Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

PREŠOV SK - REKONŠTRUKCIA UMÝVACIEHO MOSTÍKA
Rozpis predpokladaných nákladov stavby
Stanovenie ceny PD podľa UNIKA 2010

Objekt	množstvá	Náklady stavby a cenová ponuka za predmet obstrávania			
		Náklad stavby	UNIKA 2010		Cena za PD
		€	kategória/pásmo	%/100 x Cstred	€
Celkom s DPH		775 047,00			52 753,89
Celkom bez DPH		651 300,00			44 331,00
Projektová dokumentácia pre realizáciu s obsahom dokumentácie pre stavebné povolenie					44 331,00
SO 01 UMÝVACÍ MOSTÍK		549 300,00	3.5.1/III	0,47 x 63540	29 864,00
asanácia existujúceho umyvacieho mostíka	1 ks	6 000,00			
demontáž cestných panelov 250 m2 + 120 m2	370 m2	8 000,00			
asanácia kontam. zeminy pod man. plochou a v priestore umývacieho mostíka	250 m2	320 000,00			
odstránenie stĺpu s osvetlením	1 ks	300,00			
D+M nového umývacieho mostíka a príslušných pôch	1 ks	150 000,00			
akumulačná nádrž	1 ks	10 000,00			
stavebný objekt pre uloženie technológie umývacieho mostíka	100 m2	25 000,00			
osvetlenie um. mostíka	3 ks	10 000,00			
technologická časť		20 000,00			
SO 02 OBSLUŽNÁ KOMUNIKÁCIA		44 000,00	3.5.13/III	0,47 x 6965	3 273,00
obnova existujúcej príjazdovej cesty šírky 3m	70 bm	44 000,00			
SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA		6 000,00	3.5.13/II	0,47 x 1164	547,00
vodovodná prípojka z existujúcej studne	30 bm	6 000,00			
SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		47 000,00	3.5.13/II	0,47 x 5613	2 638,00
kanalizačná prípojka	30 bm	7 000,00			
kanalizácia odstavných pôch a lapač ropných produktov	50 bm + 1 ks	40 000,00			
SO 05 NN PRÍPOJKA		5 000,00	3.5.4/I	0,47 x 470	221,00
nn prípojka	20 m	5 000,00			
GEOLOGICKÝ PRIESKUM S IDENTIFIKÁCIOU ZNEČISTENIA					2 500,00
PLÁN UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE					600,00
STANOVISKO PROJEKTANTA K DODRŽANIU PROJEKTOVANÝCH PARAMETROV					500,00
TECHNICKÁ POMOC ZHOTOVITEĽOVI VEREJNEJ PRÁCE PRI SPRACOVANÍ KSP					300,00
VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU				0,05 x 77752	3 888,00

V Prešove 2.9.2010

ISPO spol. s r.o. 1
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 202
IČ DPH SK202

Vypracoval Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 23 MAR. 2011

Ing. Lucia Kubánová