ZMLUVA O DIELO č. 17-RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing.Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Ján Krajčovič – KRAJMONT 913 08 Nová Bošáca č. 479
Zastúpený:	Ján Krajčovič
IČO:	33974349
IČ DPH:	SK1020588371
Bankové spojenie:	Istrobanka
Číslo účtu:	10006-1226140/4900
Registrácia v zozname podnikateľov:	2008/03-FO-A9872
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Marián Kredátus

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava oplotenia technického priestoru MS Sklené Havária č. 88**

2.2. CPV: 45342000-6

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 2. apríla 2008
termín ukončenia: 25. apríla 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 17.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : MS Sklené technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	210 073,59
DPH 19%	39 914,00
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**249 988,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ak zistí nezrovnalosti medzi rozpočtom a skutočnosťou. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, sú tieto skutočnosti zdôvodnené v súpise vykonaných prác. Na naviac práce musí byť spracovaný dodatok k rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2.rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jozef Jelluš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Peter Pánčik**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- zmenový list s rozpisom hodinovej sadzby

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí diela. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom, možnosť úrazu pri zváraní, .**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Kosa Peter

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 31. marca 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozádková správa budov MARTIN

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020566371
tel./fax: 032-7766871, 0905-693504

.....
zhotoviteľ
Ján Krajčovič

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : 2008- PSB MARTIN	Miesto : Sklené	Rozpočet :	
Objekt : Oprava oplotenia technického priestoru MS Sklené Havária č.88	JKSO :	Spracoval : Kredátusová	
	Zmluva č.	Dňa : . .	

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov-Martin	03634	MARTIN	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT	91308	NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349	DIČ : 1020588371	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :			IČO	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	249 988 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	249 988 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	249 988 Sk	za M2 ZP	1 M	249 988 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 410,00		4 410,00
2	PSV :	149 629,24	56 034,35	205 663,59
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	154 039,24	56 034,35	210 073,59

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

	projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :			
Dátum :			
Pečiatka :			KRAJCOVIC JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		210 073,59
22	DPH 19 %-z:	210 073,59	39 914,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		249 988,00

F Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov-Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**

Spracoval : **Kredátusová**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 2008- PSB MARTIN
Objekt : Oprava oplotenia technického priestoru MS Sklené Havária č.88

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
1	112101243	Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1 2 priemer do 0,4 m	3,000	kus	1 470,00	4 410,00		791,37	278,55	1 265,10	10 90	1 484,90	579,27
2	767911280	Montáž stropového plotiva bez napín drôt výšky do 4 0m sklon 15°	30,000	m	88,50	2 655,00		1 066,90	372,30			904,49	351,60
3	31324/300	Sieť drôtená pozinkovaná oko 55mm, priem. drôtu 3mm 3,2,2m	30,000	ma	211,00	6 330,00	6 330,00						
4	7679122 0	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°	114,000	m	10,50	1 242 60		489,36	172,14			418 53	162,86
5	314776120	Drôt ostnatý pozink, 4 špicový 2 mm	14 250	kg	49 00	698,25	698,25						
6	767912250	Montáž napínacího drôtu v sklone nad 15°	350.000	m	7,92	2 844,00		1 123,20	396,00			961,55	363,14
7	156741850	Drôt pozinkovaný mäkký 11330 d3,15 mm	23,400	kg	48,00	1 123,20	1 123,20						
8	311905140	Napínače + matice	15,000	ks	51,50	772,50	772 50						
9	767912260	Pripäckovanie strojového plotiva k napín drôtu sklon nad15°	360,000	m	9,60	3 456,00		1 357,20	478 80			1 162,18	457,81
10	767916102	Montáž oplotenia žiletková baniera	204,000	kus	250,00	51 000 00		19 751,28	6 952,32		418,20	17 168,09	6 710,10
11	313110000	Žiletkova bariéra d -720	204 000	mb	192 00	39 168,00	39 168,00						
12	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	54,400	kg	91,50	4 977,60	781,18	1 639,07	577,18	20 67	1,63	1 417,00	540 84
13	553000010	Oceľová konštrukcie - Y konštr s ob. s pozink.	54,400	kg	146,00	7 942,40	7 942,40						
14	767999906	Demontáž žiletkovej bariéry, plotiva kotv prvkov, napín a ost.drôtu, oceľ konšl	252,000	hod	330,00	83 160,00		32 760,00	11 531,52			28 036,53	10 831,94
15	998767121	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,322	t	820,00	264,04		100,88	35 51		4,29	89,06	34,26
		Za rozpočet celkom :	**210 073,59**	**Sk**			**56 815,53**	**59 068,97**	**20 794,03**	**1 285,77**	**434,92**	**51 642,43**	**20 831,86**

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : 2008- PSB MARTIN		JKSO :	
Objekt : Oprava oplotenia technického priestoru MS Sklené Havária č.88		Rozpočet :	
		Spracoval : Kredátusová	
Miesto : Sklené	Zmluva č.		Dňa :

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov-Martin	IČO : 30845572	DIČ :	
03634 MARTIN	ul.Jilemnického	IČ DPH :	
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT	IČO : 33974349	DIČ	1020588371
91308 NOVÁ BOŠÁCA	č.479	IČ DPH :	SK1020588371
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	249 988 Sk	za M3 OP	1 M	249 988 Sk	za M
1 M2 ZP	249 988 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	249 988 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 410,00		4 410,00
2	PSV :	149 629,24	56 034,35	205 663,59
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	154 039,24	56 034,35	210 073,59

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompenzačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		210 073,59
22	DPH 19 % z :	210 073,59	39 914,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		249 988,00

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov-Martin
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT
Stavba : 2008- PSB MARTIN
Objekt : Oprava oplotenia tvechnického priestoru MS Sklené Havária č.88

Projektant :
Spracoval Kredátusová
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. čísl.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
1	112101243	Rubanie stromov vňačnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0 4 m	3,000	kus	1 470,00	4 410,00	
2	767911280	Montáž strojového pletiva bez napín drôt výšky do 4,0m sklon 15°	30,000	m	89,50	2 685,00	
3	313247300	Sieť drôtená pozinkovaná oko 55mm, priem. drôtu 3mm š.2,2m	30,000	mb	211,00		6 330,00
4	767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°	114,000	m	10,90	1 242,60	
5	314775100	Drôt ostnatý pozink. 4 špicový 2 mm	14,250	kg	49,00		698,25
6	767912250	Montáž napinacího drôtu v sklone nad 15°	360,000	m	7,90	2 844,00	
7	156141850	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm	23,400	kg	48,00		1 123,20
8	311905140	Napínače + matice	15,000	ks	51,50		772,50
9	767912260	Priväčkovanie stojového pletiva k napín drôtu sklon nad15°	360,000	m	9,60	3 456,00	
10	767916102	Montáž oplotenia žiletková bariéra	204,000	kus	250,00	51 000,00	
11	313110000	Žiletková bariéra d -700	204,000	mb	192,00		39 168,00
12	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	54,400	kg	91,50	4 977,60	
13	553000010	Oceľové konštrukcie - Y konštr. s ob. s pozink.	54,400	kg	145,00		7 942,40
14	767999906	Demontáž žiletkovej bariéry, pletiva, kotv.prvkov napín a ost.drôtu, oceľ.konšt	252,000	hod	330,00	83 160,00	
15	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,322	t	820,00	264,04	
		Za rozpočet celkom :	**210 073,59**	**Sk**		**154 039,24**	**56 034,35**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 29.8.2010
Meno pracovníka a podpis: JE. LLUS

