ID: 16546

zo dňa 30.6.2010

Kopia

Zmluva o dielo č. 18/2010
na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **a-vision, s.r.o.**
	Sídlo	: **Soblahovská 21, 911 01 Trenčín**
	Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra	: Okresný súd Trenčín Odd: Sro
	Číslo zápisu	: vložka č. 16556/R
	V zastúpení	: Ing. Arch. Peter Kohout
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Arch. Peter Kohout
	- vo veciach technických	: Ing. Arch. Peter Kohout
	IČO	: 36352373
	DIČ	: 2022145378
	Bankové spojenie	: Volksbank Slovensko
	Číslo účtu	: 4250080400/3100
	Číslo telefónu a faxu	: 0905 763 798

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Trenčín, Kubra, MS – vybudovanie ochranných valov“, ev.zn. 55 87 879 zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dohľadu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov, podľa § 102 - zadanie zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len: “zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Trenčín, Kubra, MS – vybudovanie ochranných valov“, ev.zn. 55 87 879

tento predmet plnenia:

2.1.1 Domeranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej dokumentácie.

2.1.2 Geodetické zameranie hál A12.I a II a časti oplotenia za účelom vypracovania výpočtu pre určenie obložnosti skladov na skladovanie munície ekovivalentného množstva TNT 150 ton.

2.1.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby. Súčasťou projektovej dokumentácie bude plán užívania verejnej práce, vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výpočet obložnosti skladov a bezpečnostných vzdialeností s ohľadom na okolité objekty a predpisu Vševojsk 5 – 7/2 Prevádzka výzbroje ukladania a skladovania Praha 1996 najmä body 397 a 398.

2.1.4 Inžinierska činnosť.

2.1.5 Autorský dohľad (ďalej len: „AD").

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.4, prevezme a zaplatí cenu dohodnutú v bodoch 6.3.1 až 6.3.4 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Rozsah a charakteristika požadovaných prác je uvedená v protokole z overovacieho prieskumu staveniska č. p. MS-46-19/2010. Technické údaje uvedené v tomto protokole je zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.

3.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby zhotoviteľ spracuje v rozsahu prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.3 Zhotoviteľ vypracuje plán užívania verejnej práce spracovaný podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o verejných prácach"). Plán užívania verejnej práce bude spracovaný tak, aby počas užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.4 Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len: „BOZP").

3.5 Výpočet obložnosti skladov bude spracovaný podľa Smernice Del. 28.2 a typizačnej smernice vojenské sklady vydanej VPÚ Praha rok 1978 pre skladovanie munície triedy 1.1 okrem raketovej munície v znení doplnkov Smernice a predpisu Vševojsk-5-7/2 Prevádzka výzbroje ukladanie a skladovanie Praha 1996 najmä body 397 a 398. Bezpečnostné pásma budú zakreslené v koordinačnej situácii a v katastrálnej mape.

3.6 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovaní dokumentácie.

3.8 Zhotoviteľ pri vypracovaní projektovej dokumentácii nebude uvádzať údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje alebo odkazy môže uvádzať iba vtedy, ak sa predmet zákazky nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.9 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.10 Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností. Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi štátnej a vojenskej správy, vrátane ich súhlasných vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk k projektovej dokumentácii. Tieto vyjadrenia, rozhodnutia a stanoviská budú v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia.

3.11 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať fyzicky v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorské dozoru je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy bude objednávateľovi dodaný v dvoch vyhotoveniach (doložené do výtlačkov č. 1 a 2).

4.2 Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy bude objednávateľovi dodaný v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v digitálnej forme na CD nosiči.

4.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane výpočtu obložnosti skladov a bezpečnostných vzdialeností s ohľadom na okolité objekty bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a rekapituláciu nákladov a položkový rozpočet stavby (ďalej len : „rozpočet") v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach (doložený do výtlačku č. 1 a 2), výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (doložený do výtlačkov č. 3 až 6). Položkový rozpočet aj výkaz výmer musí byť predložený ako jeden celok na celý predmet zmluvy s očíslovanými stranami v matematickej postupnosti.
Zhotoviteľ zároveň predloží projektovú dokumentáciu v digitálnej forme v troch vyhotoveniach v digitálnej forme bude na každom CD nosiči projektová dokumentácia, rozpočet a výkaz výmer.
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom čase a v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.4 Všetky práce a dodávky v rozpočte musia byť rozpísané položkovite, nemôžu byť uvedené len ceny za súbory.
Všetky položky uvedené v rozpočte musia obsahovať : poradové číslo, kód položky, popis položky (stavebného dielu, remesla), množstvo (výmera), mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu (montáž, dodávka), hmotnosť v tonách (jednotková, spolu) a suť v tonách (jednotková, spolu). V prípade vlastných položiek musí byť určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku. Zhotoviteľ predloží realizačný rozpočet aj v digitálnej forme v jednom vyhotovení.

4.5 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP zhotoviteľ predloží v troch vyhotoveniach.

4.6 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie v originálach zhotoviteľ doloží do dokladovej časti (výtlačok č. 1).

4.7 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne, tak aby bolo možné vydať stavebné povolenie.

4.8 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (operatívne podľa potreby – minimálne v úvode a v závere prác).Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou (prostredníctvom faxu)

s navrhnutým programom. Pozvánka musí byť objednávateľovi doručená minimálne päť kalendárnych dní pred termínom konania.
Zhotoviteľ je povinný na vstupnú a záverečnú technickú radu písomne pozvať Odbor technického dozoru a metrológie, ul. Legionárskeho 5, 911 27 Trenčín.

4.9 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.10 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v tejto lehote:

5.1.1 Začiatok realizácie projektovej dokumentácie : do päť pracovných dní od uzavretia zmluvy.

5.1.2 Ukončenie do : 30 kalendárnych dní od začiatku realizácie projektových prác.

5.2 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby. Termín jeho začatia bude oznámený objednávateľom písomne.

5.3 Predmet plnenia podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v lehote stanovenej v bode 5.1.2. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce - osobne doručené objednávateľovi do miesta jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1*** tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady sú prevzaté z protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č. p. MS-46-19/2010, vo výške 123 529,41 € bez DPH.

6.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne :

6.3.1 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 387,40 €
DPH 19% ..... 73,61 €
cena spolu s DPH ..... 461,01 €

6.3.2 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 446,20 €
DPH 19% ..... 84,78 €
cena spolu s DPH ..... 530,98 €

6.3.3 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 5 218,60 €
DPH 19% ..... 991,53 €
cena spolu s DPH ..... 6 210,13 €

6.3.4 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 298,00 €
DPH 19% ..... 56,62 €
cena spolu s DPH ..... 354,62 €

Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :

6.3.5 základ pre 19 % DPH ..... 357,60 €
DPH 19% ..... 67,94 €
cena spolu s DPH ..... 425,54 €

6.3.6 **Celková zmluvná cena :**
základ pre 19 % DPH .....6 707,80 €
DPH 19% ..... 1 274,48 €
Celková cena spolu s DPH .....7 982,28 €

Slovom: Sedemtisíc deväťstoosemdesiatdva 28/100 €

6.4 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu tejto zmluvy (body 2.1.1 až 2.1.3), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (bod 2.1.4 tejto zmluvy) až po právoplatnosti stavebného povolenia, alebo po vydaní oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúra za túto časť predmetu zmluvy bude uhradená v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za AD bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby s vyjadrením technického dozora objednávateľa k výkonu autorského dozoru.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:

7.5.1 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka).
7.5.2 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.
7.5.3 Číslo zmluvy.
7.5.4 Číslo faktúry resp. daňového dokladu.
7.5.5 Deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie.
7.5.6 Fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu.
7.5.7 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
7.5.8 Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy, okrem predmetu plnenia uvedenom v bode 2.1.5 tejto zmluvy maximálne do výšky 95 % z ceny spolu s DPH uvedenej v bodoch 6.3.1 až 6.3.4 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Faktúra na zmluvnú cenu uvedenú v bode 6.3.5 bude predložená po realizácii stavebnej akcie. Takto bude splnená podmienka § 12 ods.1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny. Náležitosti konečnej faktúry budú zhodné s náležitosťami faktúry.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých podmienok, tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady projektu v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 až 565 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vzniku ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutom termíne (bod 5.1.2 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním časti predmetu zmluvy inžinierska činnosť (bod 2.1.4 tejto zmluvy) v termíne uvedenom v bode 5.1.2 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 60,- €. Túto pokutu neplatí ak dodá všetky náležitosti inžinierskej činnosti do piatich dní po stanovenom termíne.

9.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.3.6 tejto zmluvy.

9.6 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.3.5 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za vzniknuté naviac práce z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby a za neúplnosť projektovej dokumentácie.

Výška tejto zmluvnej pokuty je 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác s DPH, v prípade ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatku projektu 5 % s DPH.
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosti zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nedôjde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.11 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.12 Zhotoviteľ nahradí objednávateľovi v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

9.13 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

28 JÚN 2010

V Bratislave

Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Trenčíne 25. júna 2010

Zhotoviteľ
Ing. Arch. Peter Kohout
konateľ f. a-vision, s.r.o.

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 18/2010

Výpočet ceny na stavebnú akciu :
ev.zn. 55 87 879 „Trenčín, Kubra, MS – vybudovanie ochranných valov“

Predpokladané realizačné náklady stavby sú vo výške : 123 529,41 € bez DPH.
Cena diela je členená nasledovne:

1. Cena za domeranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej dokumentácie.

Výkonová fáza: **Kategória práce**	**Hodinová sadzba v EUR**	**Počet kalkulovaných hodín**	**Spolu**
-vysokokvalifikované koncepčné práce			
-veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
-menej náročné práce	14,90	26	387,40
-pomocné práce			
Cena bez DPH v EUR			387,40
DPH 19%			73,61
Cena vrátane DPH v EUR			461,01

2. Cena za geodetické zameranie hál A12.I a II a časti oplotenia za účelom vypracovania výpočtu pre určenie obložnosti skladov na skladovanie munície ekovivalentného množstva TNT 150 ton.

Výkonová fáza: **Kategória práce**	**Hodinová sadzba v EUR**	**Počet kalkulovaných hodín**	**Spolu**
-vysokokvalifikované koncepčné práce			
-veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	19,40	23	446,20
-menej náročné práce			
-pomocné práce			
Cena bez DPH v EUR			446,20
DPH 19%			84,78
Cena vrátane DPH v EUR			530,98

3. Cena za projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane ceny za plán užívania verejnej práce, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výpočet obložnosti skladov a bezpečnostných vzdialeností s ohľadom na okolité objekty.

Výkonová fáza: Kategória práce	**Hodinová sadzba v EUR**	**Počet kalkulovaných hodín**	**Spolu**
-vysokokvalifikované koncepčné práce			
-veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	19,40	269	5.218,60
-menej náročné práce			
-pomocné práce			
Cena bez DPH v EUR			5.218,60
DPH 19%			991,53
Cena vrátane DPH v EUR			6.210,13

4. Cena za inžiniersku činnosť

Výkonová fáza: Kategória práce	**Hodinová sadzba v EUR**	**Počet kalkulovaných hodín**	**Spolu**
-vysokokvalifikované koncepčné práce			
-veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
-menej náročné práce	14,90	20	298,00
-pomocné práce			
Cena bez DPH v EUR			298,00
DPH 19%			56,62
Cena vrátane DPH v EUR			354,62

5. Cena za AD

Výkonová fáza: **Kategória práce**	**Hodinová sadzba v EUR**	**Počet kalkulovaných hodín**	**Spolu**
-vysokokvalifikované koncepčné práce			
-veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
-menej náročné práce	14,90	24	357,60
-pomocné práce			
Cena bez DPH v EUR			357,60
DPH 19%			67,94
Cena vrátane DPH v EUR			425,54

Celková rekapitulácia ceny:

	Cena bez DPH v EUR	**DPH 19%**	**Cena s DPH v EUR**
Cena za domeranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej dokumentácie.	387,40	73,61	461,01
Cena za geodetické zameranie hál A12.I a II a časti oplotenia za účelom vypracovania výpočtu pre určenie obložnosti skladov na skladovanie munície ekovivalentného množstva TNT 150 ton.	446,20	84,78	530,98
Cena za projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane ceny za plán užívania verejnej práce, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výpočet obložnosti skladov a bezpečnostných vzdialeností s ohľadom na okolité objekty.	5.218,60	991,53	6.210,13
Cena za inžiniersku činnosť	298,00	56,62	354,62
Cena za AD	357,60	67,94	425,54
Spolu	**6.707,80**	**1.274,48**	**7.982,28**

Zhotoviteľ
Ing. Arch. Peter Kohout
konateľ f. a-vision, s.r.o.

Ing. arch. Peter KOHOUT autorizovaný architekt 1421 AA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

