k č. p.: PSB - 158 - 14/2007
"ŽA"

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-51-9/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava dažďových zvodov Žilina /"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Košík Martin**

2.1.	**Zhotoviteľ:**	**Kajsík Peter** **Klimovské 640/25** **01001 Žilina - Trnové**
	IČO :	**34494715**
	IČ DPH :	**Nie je platca**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa pobočka Žilina**
	Číslo účtu :	**0423379278/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje


2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.3. Názov stavby : **Budovy č. 4,5,6,7,8,13,22,24,28,35,45,47 Žilina**

2.4. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava dažďových zvodov Žilina"
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.



3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **29.6.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **31.7.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3. Cena bez DPH **194 095,00 Sk**

DPH 19 % nie je platca

Cena spolu **194 095,00 Sk**

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Posádková správa ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
-

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 28.6.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Peter KAJSÍK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové

Posádková správa budov

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené nedostatky.....

Dňa: 28.6.2007

z. Košík Martin

§ 9
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
verejnosti obstarávania bol (nebol) v súlade so
m.

ky:

Dátum: 28.6.2007 Mgr. Andrea HAJTÁNOVÁ

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum:
28.6.2007

Viola Jambáková

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Krycí list rozpočtu

k č.ž.: ŽSB - 158 - 10/2007
II ŽH II

Stavba :Oprava dažďových zvodov - Žilina		JKSO : 928
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kasárne P. Jilemnického Žilina	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :
01001 Žilina	Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ : Kajsík Peter	IČO : 34494715	DIČ :
01001 Žilina	Klimovské 640/25	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	194 095 Sk	za M3 OP	1 M	194 095 Sk	za M
1 M2 ZP	194 095 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	194 095 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	104 407,30		104 407,30
2	PSV :	89 687,58		89 687,58
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	194 094,88		194 094,88

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	194 094,88
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	194 094,88
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Peter KAJSÍK Klimovské č.640/25 010 01 ŽILINA-Trnové

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovoch / ku kapitole Rozpočet
Zoznam odpočtových položiek

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **Kajsík Peter** *Spracoval :*

Stavba :Oprava dažďových zvodov - Žilina *JKSO :* **928** *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	941944031	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m	2 330,000	m2	27,50	64 075,00		19
2	941944831	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10	2 330,000	m2	13,70	31 921,00		19
3	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	233,000	m2	23,50	5 475,50		19
4	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	233,000	m2	12,60	2 935,80		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**104 407,30**	**Sk**		**104 407,30**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**104 407,30**	**Sk**		**104 407,30**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
5	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	226,000	m	217,00	49 042,00		19
6	764352205	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-	30,000	m	341,00	10 230,00		19
7	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	226,000	m	18,00	4 068,00		19
8	764352820	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-30ST	30,000	m	22,00	660,00		19
9	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	48,000	m	159,00	7 632,00		19
10	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	48,000	kus	42,00	2 016,00		19
11	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-125	7,000	kus	357,00	2 499,00		19
12	764359810	Klamp. demont. kotlik konický d-150 -30ST	7,000	kus	24,00	168,00		19
13	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	31,000	m	275,00	8 525,00		19
14	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	31,000	m	18,90	585,90		19
15	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	7,000	kus	380,00	2 660,00		19
16	764456961	Klamp. opr. PZ pl. odskokov kruhových d-75	1,000	kus	193,00	193,00		19
17	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,092	t	1 290,00	1 408,68		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**89 687,58**	**Sk**		**89 687,58**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**89 687,58**	**Sk**		**89 687,58**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**89 687,58**	**Sk**		**89 687,58**		
		Za rozpočet celkom :	**194 094,88**	**Sk**		**194 094,88**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Kajsik Peter**

Spracoval :
JKSO : **928**
Dátum : . .

Stavba :Oprava dažďových zvodov - Žilina

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	941944031	Montáž lešenia fahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m	2 330,000	m2	27,50	64 075,00		22 088,40	7 782,20		4 054,20	20 506,65	9 643,55	293,5
		Lešenári	293,580	Nh	75,20	22 077,21	9,48 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	4 054,200	Sk	1,00	4 054,20	1,74 za m2							
2	941944831	Demontáž lešenia fahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10	2 330,000	m2	13,70	31 921,00		12 605,30	4 427,00			10 303,82	4 584,88	167,7
		Lešenári	167,760	Nh	75,20	12 615,55	5,41 za m2							
3	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	233,000	m2	23,50	5 475,50		1 822,06	640,75		466,00	1 771,13	775,56	24,2
		Ostatný materiál pre práce HSV		Sk	1,00		0,00 za m2							
		Lešenári	24,232	Nh	75,20	1 822,24	7,82 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	466,000	Sk	1,00	466,00	2,00 za m2							
4	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	233,000	m2	12,60	2 935,80		1 155,68	407,75			944,67	427,70	15,3
		Lešenári	15,378	Nh	75,20	1 156,42	4,96 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**104 407,30**	**Sk**				**37 671,44**	**13 257,70**		**4 520,20**	**33 526,27**	**15 431,69**	**500,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**104 407,30**	**Sk**				**37 671,44**	**13 257,70**		**4 520,20**	**33 526,27**	**15 431,69**	**500,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
5	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	226,000	m	217,00	49 042,00	24 353,76	7 618,46	2 682,62			10 782,21	3 604,95	90,4
		Tyč oce_ová plochá 11373 30x5 mm	0,226	t	25 800,00	5 830,80	25,80 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,445	t	37 600,00	16 740,27	74,07 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,013	t	40 800,00	553,24	2,45 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	2,404	1000 ks	56,00	134,65	0,60 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 093,840	Sk	1,00	1 093,84	4,84 za m2							
		Stavebný klampiar	44,296	Nh	75,20	3 331,05	14,74 za m2							

Stavba :Oprava dažďových zvodov - Žilina

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný klampiar	46,104	Nh	93,00	4 287,67	18,97 za m2							
6	764352205	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-	30,000	m	341,00	10 230,00	6 000,60	1 154,40	406,20			1 633,79	1 035,01	13,5
		Tyč oce_ová plochá 11373 30x5 mm	0,033	t	25 800,00	851,40	28,38 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,129	t	37 600,00	4 884,24	162,81 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,001	t	40 800,00	73,44	2,45 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,377	1000 ks	56,00	21,15	0,71 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	170,400	Sk	1,00	170,40	5,68 za m2							
		Stavebný klampiar	6,150	Nh	75,20	462,48	15,42 za m2							
		Stavebný klampiar	7,440	Nh	93,00	691,92	23,06 za m2							
7	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	226,000	m	18,00	4 068,00		1 261,08	442,96			1 784,78	579,18	13,5
		Stavebný klampiar	13,560	Nh	93,00	1 261,08	5,58 za m2							
8	764352820	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-30ST	30,000	m	22,00	660,00		195,30	68,70			276,41	119,59	2,1
		Stavebný klampiar	2,100	Nh	93,00	195,30	6,51 za m2							
9	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	48,000	m	159,00	7 632,00	3 406,08	1 300,80	457,92			1 840,99	626,21	14,4
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,084	t	37 600,00	3 194,49	66,55 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,360	1000 ks	56,00	20,16	0,42 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	191,520	Sk	1,00	191,52	3,99 za m2							
		Stavebný klampiar	2,160	Nh	75,20	162,43	3,38 za m2							
		Stavebný klampiar	12,240	Nh	93,00	1 138,32	23,72 za m2							
10	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	48,000	kus	42,00	2 016,00	1 197,60	256,32	90,24			362,76	109,08	3,4
		Tyč oce_ová plochá 11373 30x5 mm	0,042	t	25 800,00	1 102,17	22,96 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,002	t	37 600,00	90,24	1,88 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,096	1000 ks	56,00	5,37	0,11 za m2							
		Stavebný klampiar	3,408	Nh	75,20	256,28	5,34 za m2							
11	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	7,000	kus	357,00	2 499,00	514,92	612,22	215,53			866,46	289,87	6,9
		Plech oce_. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,011	t	40 800,00	456,96	65,28 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,056	1000 ks	56,00	3,13	0,45 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	54,810	Sk	1,00	54,81	7,83 za m2							
		Stavebný klampiar	4,032	Nh	83,70	337,47	48,21 za m2							
		Stavebný klampiar	2,954	Nh	93,00	274,72	39,25 za m2							
12	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	7,000	kus	24,00	168,00		52,08	18,34			73,71	23,87	0,5
		Stavebný klampiar	0,560	Nh	93,00	52,08	7,44 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
13	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	31,000	m	275,00	8 525,00	3 565,93	1 395,62	491,35			1 975,18	1 096,92	16,7
		Tyč oce_ová kruhová 11373 D 12 mm	0,002	t	31 700,00	68,78	2,22 za m2							
		Oce_ pásová 11373 25x3,00 mm	0,005	t	26 600,00	156,67	5,05 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,077	t	37 600,00	2 902,34	93,62 za m2							
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,034	1000 ks	125,00	4,26	0,14 za m2							
		Podložka oce_ová presná 021702 A 5,3	0,034	1000 ks	45,00	1,53	0,05 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,309	1000 ks	56,00	17,32	0,56 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	415,090	Sk	1,00	415,09	13,39 za m2							
		Stavebný klampiar	2,325	Nh	75,20	174,84	5,64 za m2							
		Stavebný klampiar	4,371	Nh	75,20	328,69	10,60 za m2							
		Stavebný klampiar	4,216	Nh	83,70	352,87	11,38 za m2							
		Stavebný klampiar	5,797	Nh	93,00	539,12	17,39 za m2							
14	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	31,000	m	18,90	585,90		172,98	60,76			244,82	107,34	1,8
		Stavebný klampiar	1,860	Nh	93,00	172,98	5,58 za m2							
15	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	7,000	kus	380,00	2 660,00	669,90	612,71	215,67			867,14	294,58	7,1
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,014	t	37 600,00	557,98	79,71 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,042	1000 ks	56,00	2,35	0,34 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	109,550	Sk	1,00	109,55	15,65 za m2							
		Stavebný klampiar	5,586	Nh	83,70	467,54	66,79 za m2							
		Stavebný klampiar	1,561	Nh	93,00	145,17	20,74 za m2							
16	764456961	Klamp. opr. PZ pl. odskokov kruhových d-75	1,000	kus	193,00	193,00	34,26	49,53	17,43			70,09	21,69	0,5
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	37 600,00	24,06	24,06 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,003	1000 ks	56,00	0,16	0,17 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	10,030	Sk	1,00	10,03	10,03 za m2							
		Stavebný klampiar	0,404	Nh	83,70	33,81	33,81 za m2							
		Stavebný klampiar	0,169	Nh	93,00	15,71	15,72 za m2							
17	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,092	t	1 290,00	1 408,68		361,16	127,13	73,97		588,58	257,82	5,2
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,295	Nh	60,90	18,02	16,50 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	4,109	Nh	67,80	278,60	255,13 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,858	Nh	75,20	64,54	59,11 za m2							
		Výťah stavebný n+0 1,0t 60m	0,605	Sh	116,00	70,21	64,30 za m2							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,191	Sh	19,60	3,75	3,44 za m2							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**89 687,58**	**Sk**			**39 743,05**	**15 042,66**	**5 294,85**	**73,97**		**21 366,92**	**8 166,11**	**176,5**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	89 687,58	Sk			39 743,05	15 042,66	5 294,85	73,97		21 366,92	8 166,11	176,5
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	89 687,58	Sk			39 743,05	15 042,66	5 294,85	73,97		21 366,92	8 166,11	176,5
		Za rozpočet celkom :	194 094,88	Sk			39 743,05	52 714,10	18 552,55	73,97	4 520,20	54 893,19	23 597,80	677,5

Peter KAJSÍK
Kllmovské č.640/25
010 01 ŽILINA 2

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-51-9/2007

Pozemková správa budov Ružomberok

z. Pavel Chmeliar
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina