V Rožňave,16.11. 2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 13+3
Prílohy : —

PSD-17-56/2006-RV

ZMLUVA O DIELO č. 56 /2006 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ	: ELBOREX Rožňava., Rumunská 11, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Štefan BODNÁR
IČO	: 10755080
IĆ DPH	: SK 1020676580
DIČ	: 1020676580
Bankové spojenie	: VÚB Rožňava
Číslo účtu	: 317540-582/0200

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava a prepojenie verejného osvetlenia v areáli kasární Rimavská Sobota“ v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *20.11. 2006*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *14.12.2006*

Posádková správa
ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**302 777,50 Sk**
DPH 19%	:	57 527,80 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**360 305,30 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.



7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Ján Astaloš*
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan Bodnár*
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ján Astaloš
Za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR
8.3. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č.1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 16.11.2006

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing .Milan SMIDA

V Rožňave dňa 16.11. 2006

Za zhotoviteľa:

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

Štefan BODNÁR

30 - 12/2006 J

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rimavská Sobota - Prepojenie vonkajšieho osvetlenia areálu kasárne		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	360 305 Sk	1 M	360 305 Sk
1 M2 ZP	360 305 Sk		
1 M2 UP	360 305 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	92 383,42		92 383,42
2	PSV:			
3	MCE:	104 128,00	106 266,00	210 394,00
4	iné:			
5	Súčet:	196 511,42	106 266,00	302 777,42

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 302 777,50
podpis:		22	DPH 19% z: 302 777,50 57 527,80
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 360 305,30
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: Astalos	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov ROŽŇAVA	pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764

Tlačivo: ODIS A20

ovedil Ing. MARIÁN BEDNÁR
ovedil ODPOČTY

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rimavská Sobota - Prepojenie vonkajšieho osvetlenia areálu kasárne

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	11 746,00	0,00	11 746,00	0,00000	9,534
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	11 662,00	0,00	11 662,00	11,55854	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	68 975,42	0,00	68 975,42	0,00900	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	92 383,42	0,00	92 383,42	11,56754	9,534
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	55 059,00	90 895,40	145 954,40	16,43896	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	49 069,00	15 370,60	64 439,60	6,60000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	104 128,00	106 266,00	210 394,00	23,03896	0,000
Rozpočet celkom :	196 511,42	106 266,00	302 777,42	34,60650	9,534

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rimavská Sobota - Prepojenie vonkajšieho osvetlenia areálu kasárne

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221	45.11.11 11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, c	14,000	m2	710,00	9 940,00	19
2	221	45.11.11 11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200	14,000	m2	129,00	1 806,00	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	11 746,000			11 746,00	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
3	221	45.23.11 56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	14,000	m2	83,00	1 162,00	19
4	221	45.23.14 58114-2115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 25 cm	14,000	m2	750,00	10 500,00	19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	11 662,000			11 662,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	221	45.23.12 91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	50,000	m	188,00	9 400,00	19
6	221	45.23.12 91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	50,000	m	705,00	35 250,00	19
7	003	45.25.10 94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	10,000	hod	1 130,00	11 300,00	19
8	221	45.11.11 97908-4212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	9,534	t	162,00	1 544,51	19
9	221	45.11.11 97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	9,534	t	484,00	4 614,46	19
10	221	45.11.11 97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	95,340	t	20,00	1 906,80	19
11	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	9,534	t	465,00	4 433,31	19
12	221	45.23.14 99822-5311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	11,568	t	21,50	248,71	19
13	221	45.23.14 99822-5394	Prípl. za zväč. presun do 5 km, opravy krytov	11,568	t	16,80	194,34	19
14	221	45.23.14 99822-5395	Príplatok za každých ďalších 5 km, opravy krytov	11,568	t	7,20	83,29	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	68 975,420			68 975,42	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	92 383,420			92 383,42	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
15	921	45.31.1* 21001-0046	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48 mm (Kopex)	28,000	m	30,00	840,00	19
16	MAT	31.20.27 345 704K06	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3348, pancierová	28,000	m	198,00	5 544,00	19
17	921	45.21.43 21004-0702	Drážka pre rúrku, kábel do d 48 mm	22,000	m	299,00	6 578,00	19
18	921	45.31.1* 21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	64,000	kus	14,00	896,00	19
19	921	45.31.1* 21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	22,000	kus	46,50	1 023,00	19
20	921	45.31.1* 21010-0601	Koncovka prírub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 4x16	6,000	kus	174,00	1 044,00	19
21	MAT	31.20.10 354 358R04	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031, 4x(25-70)	6,000	kus	815,00	4 890,00	19
22	921	45.31.1* 21019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	1,000	kus	130,00	130,00	19
23	MAT	31.20.40 357 0A0715	Rozvodnica plastová	1,000	kus	6 512,00	6 512,00	19
24	921	45.31.1* 21020-2012	Svietidlo výbojkové 1x250W SHC na výložník	6,000	kus	369,00	2 214,00	19
25	MAT	31.50.30 348 4E0074	Svietidlo cestné výbojkové 444 19 70 SHC 70 W IP 43/23	6,000	kus	3 800,00	22 800,00	19
26	921	45.31.1* 21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	1,000	kus	352,00	352,00	19
27	MAT	26.61.11 316 790E500	Elektrovýzbroj 1 okruh	1,000	kus	678,00	678,00	19
28	921	45.31.1* 21020-4202	Elektrovýstroj stožierov pre 2 okruhy	5,000	kus	365,00	1 825,00	19
29	MAT	26.61.11 316 790E501	Elektrovýzbroj 2 okruh	5,000	kus	898,00	4 490,00	19
30	921	45.31.1* 21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	100,000	m	19,70	1 970,00	19
31	MAT	31.20.10 354 900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	112,000	kg	56,00	6 272,00	19
32	921	45.31.1* 21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	12,000	kus	65,00	780,00	19
33	MAT	31.20.10 354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000	kus	16,90	101,40	19
34	MAT	31.20.10 354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	6,000	kus	17,50	105,00	19
35	921	45.31.1* 21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	375,00	1 500,00	19
36	MAT	31.20.10 354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	474,00	1 896,00	19
37	921	45.31.1* 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	50,000	m	23,50	1 175,00	19
38	MAT	31.30.13 341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	50,000	m	25,50	1 275,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotkové cena	Spolu	DPH %
39	921	45.31.1* 21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	124,000	m	24,50	3 038,00	19
40	MAT	31.30.13 341 201M38	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx16	124,000	m	293,00	36 332,00	19
41	921	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	299,00	1 196,00	19
42	921	45.31.1* 21329-0020	Manipulácia v sieti NN	8,000	hod	299,00	2 392,00	19
43	921	45.31.1* 21329-0030	Skúšobná prevádzka	36,000	hod	299,00	10 764,00	19
44	921	45.31.1* 21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod	299,00	5 382,00	19
45	921	45.31.1* 21329-0170	Drobné stavebné úpravy	24,000	hod	299,00	7 176,00	19
46	921	45.31.1* 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	299,00	4 784,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	145 954,400			145 954,40	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
47	946	45.11.21 46001-0016	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v neprehľadnom teréne	0,100	km	1 520,00	152,00	19
48	946	45.11.21 46003-0011	Odobratie machiny	35,000	m2	34,00	1 190,00	19
49	946	45.11.21 46020-0235	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 5	25,000	m	323,00	8 075,00	19
50	946	45.11.21 46020-0264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	75,000	m	247,00	18 525,00	19
51	946	45.21.44 46042-0371	Zriadenie káblového lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	102,000	m	96,00	9 792,00	19
52	946	45.21.44 46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	102,000	m	43,00	4 386,00	19
53	946	45.11.21 46056-0264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	75,000	m	62,00	4 650,00	19
54	946	45.11.21 46062-0006	Osiatie povrchu trávou	38,000	m2	18,00	684,00	19
55	MAT	31.30.12 341 989000	Folia PVC vystražná	102,000	m	17,30	1 764,60	19
56	MAT	14.21.12 583 441210	Štrkodrte 0-8 B	5,000	t	322,00	1 610,00	19
57	MAT	26.40.11 596 103160	Tehla plná 26x14x5 P60 záhradná červená tmavá	0,400	1000 ks	29 990,00	11 996,00	19
58	946	45.11.21 46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	38,000	m2	42,50	1 615,00	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	64 439,600			64 439,60	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	210 394,000			210 394,00	
			Rozpočet celkom :	302 777,420			**302 777,42**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-56/2006-Rv „Opra
verejného osvetlenia v areáli kasární Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov