269/4/56 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 31 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

zastúpený : plk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk. Ing. Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa :
I. etapu nálezovej opravy zariadenia KSPL ev. č. 000/85 z VÚ 1576 Košice, v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opravy, ktorá je uvedená v prílohe č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

II. etapa, včítane ukončenia nálezovej opravy, bude riešená samostatnou zmluvou o dielo v roku 2002.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 5. 12. 2001 s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5, čl.68-100.

4.4 Dielo (I. etapa nálezovej opravy) bude vykonané jeho riadnym ukončením podľa nálezu, uvedeného v prílohe č. 1, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za zhotoviteľa zástupca ORK LOBB, zástupca Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupca objednávateľa), na preberacom protokole o vykonaní a ukončení etapy opravy.

5. CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet súprav	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
KSPL ev. č. 000/85 I. etapa	29.60. 92	3.799.400	4.179.340	1	3.799.400	4.179.340
spolu					3.799.400	4.179.340

Cena za predmet zmluvy bod 2.1 – I. etapa sa stanovuje vo výške:

4.179.340 , -Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.2.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **2.507.604,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení diela (I.etapy nálezovej opravy), ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa.
Konečné vyúčtovanie (vyfakturovanie) I. etapy nálezovej opravy bude znížené o čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúru v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.4 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry – daňového dokladu bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení I. etapy nálezovej opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zástupcom objednávateľa.

6.5 Úhradu faktúry – daňového dokladu vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Záručná doba začne plynúť nasledujúci deň po prevzatí techniky po vykonaní a ukončení II. etapy nálezovej opravy, oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa), obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave zmluvnými stranami.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 16. AUG. 2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **KSPL - I. etapa r.2001**

Ev.č: 000/85

VÚ: 1576 Košice

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž kontajnerov z vozidiel T-815.
2	Demontáž svetlotechnických prostriedkov a príslušenstva z kontajnerov.
3	Demontáž rozvodnej skrine, zdrojov zábleskovej sústavy, zdrojov konštantného prúdu,
	prijímača povelov diaľkového ovládania z ovládacieho centra.
4	Demontáž (odstrojenie) vozidiel pred povrchovou úpravou.
5	Kontrola a oprava bočníc, podpier, stupačiek, držiakov, uzáverov, rebríkov vozidiel na
	prepravu kontajnerov.
6	Oprava a utesnenie vetracieho otvoru, oprava pántov dverí klimatizačnej jednotky, oprava
	schodov OC.
7	Oprava kontajnerov na prepravu súpravy.
8	Kontrola a oprava zábleskových, všesmerových, svetlometných, zostupových návestidiel,
	semafora a blikača.
9	Kontrola a oprava príslušenstva svetlotechnických prostriedkov.
10	Kontrola a oprava výdrevy podlahy vozidiel na prepravu kontajnerov.
11	Povrchová úprava podvozku a nadstavby vozidiel zvonku
	- povrchová úprava kontajnerov,
	- lokálna povrchová úprava svetlotechnických prostriedkov a ich príslušenstva,
	- povrchová úprava EC zvonku.
12	Kontrola, výmena vadných káblov CHAU.
	Kontrola, výmena izolačných transformátorov.
13	Kontrola, oprava OC, oprava zdrojov zábleskovej sústavy, konštantného prúdu, prijímača
	povelov diaľkového ovládania, rozvodnej skrine, uvedenie do parametrov.
14	Oprava kúrenia a filtroventilačnej jednotky z OC.
15	Preskúšanie EC ČSAB 60 /2ks.
	Preskúšanie EC ZB 1kW.

Ing. [illegible]

ZOD 10/31/2001/OÚ

Príloha č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: NO KSPL Košice - I.etapa ev.č. 000/85

KP: 29 60 92
TCHP: Z 361
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		0	
1	Priamy materiál		600 000,00	
2	Kooperácia		165 000,00	
3	Priame mzdy		204 253,35	
4	Ostatné priame náklady		77 616,27	
5	Výrobné náklady		1 149 946,36	
6	Správne náklady		1 096 840,49	
7	Spracovacie náklady		2 528 656,47	
8	Úplné vlastné náklady		3 293 656,47	
9	Kalk.zisk		505 743,53	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		3 799 387,77	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**3 799 400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**4 179 340**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum : 26.06.2001

Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*