Č.p.: PSB 265-2/Zo-J

ZMLUVA O DIELO 265/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Prima Invest, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. Ľubomír Vaňo,
	IČO	:	31644791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava kotlov TOO.
Miesto stavby: K SNP Zvolen.

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava kotla a jeho súčastí.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1. Začatie prác: 9.7.2008
Ukončenie prác: 28.8. 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schválenej jednotkovej ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM vrátane DPH **299.928,67,- Sk**

.2. 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné, ako aj množstvo HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ doloží dodací list o nákupe materiálu a množstvo HZS , ktoré bude potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Stopka

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 9.7.2008

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 31644791 -11-
č.ú. SLSP: 50183060/0900

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preskúmaním
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 8. 7. 08

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preskúmaním
Zistené nedostatky: .....
Dátum:

Č.p.: PSB 265-1/2008

Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba : Oprava kotlóv			
Objekt : TOO KSNP Zvolen	č. 02/06/08/Za	JKSO :	
	č. 02/06/08/Za	Rozpočet : 02/06/08/Za	
Miesto : Zvolen KSNP		Spracoval : Jozef Žabka	
	Zmluva č.	Dňa : 04.06.2008	

Odberateľ : PSB Zvolen			
Zvolen	IČO :	DIČ :	
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.		IČ DPH :	
97405 Banská Bystrica	IČO : 31644791	DIČ : 2020457450	
Projektant :	Sládkovičova 20	IČ DPH : SK2020457450	
	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	299 929 Sk	za M3 OP	1 M	299 929 Sk	za M
1 M2 ZP	299 929 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 929 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	206 433,75	45 607,12	252 040,87
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	206 433,75	45 607,12	252 040,87

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŽABKA stavbyvedúci 157 Ev. č.

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	252 040,87
22	DPH 19 % z : 252 040,87	47 887,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 928,67

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

Overil Ing. MARTIN BEDNÁR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 44 ... č.ú. SLSP: 501...

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Obstarávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Projektant : **PSB Zvolen**

JKSO :
Dátum : **04.06.2008**
Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava kotlov

Objekt :TOO KSNP Zvolen

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	98 421,00	52 813,88	45 607,12	3,595	7,942
733 - Rozvod potrubia	3 266,27	3 266,27		0,006	
734 - Armatúry	105 828,60	105 828,60		0,261	0,539
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	207 515,87	161 908,75	45 607,12	3,862	8,481
799 - PSV ostatné	44 525,00	44 525,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	252 040,87	206 433,75	45 607,12	3,862	8,481
Za rozpočet celkom :	252 040,87	206 433,75	45 607,12	3,862	8,481

Zvolen
Prima Invest s.r.o.
:Oprava kotlov
Objekt :TOO KSNP Zvolen

Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : **04.06.2008**

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731190974	VYVARENIE KOTLA VSB IV,E IV	2,000	kus	4 160,00	8 320,00		19
2	731191939	TLAK SKUSKA KTL PO OPRAVE CEZ 40M2	2,000	súbor	3 220,00	6 440,00		19
3	731191945	NAPUST KTL PO OPRAVE VPL KH DO100M2	2,000	súbor	1 060,00	2 120,00		19
4	731195931	MTZ SAMOT VYMUROVKY KTL E IIN 6CL	1,000	súbor	5 800,00	5 800,00		19
		(K2) *1 = 1,000*						
5	**598103000**	MALTA SAMOTOVA G1 VL	0,640	t	4 140,00		2 649,60	19
6	**598110550**	KAMENIVO ZIARUVZD 2 0-4 BAL	1,623	t	4 240,00		6 881,52	19
7	**598122210**	NORM A KLINY SAM A 65 (VS 67)	1,244	t	29 000,00		36 076,00	19
8	731201824	DTZ KOTOL OCEL AUTOMAT DO 1160KVV	1,000	kus	23 800,00	23 800,00		19
9	731391825	VYPUST VODY KOTOL CERPADLO DO 100M2	2,000	kus	1 280,00	2 560,00		19
10	998731201	KOTOLNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	943,471	%	4,00	3 773,88		19
		731 - Kotolne spolu :	**98 421,00**	**Sk**		**52 813,88**	**45 607,12**	
		733 - Rozvod potrubia						
11	733194918	POTR HLAD NAVAR ODBOCKY D 57	2,000	kus	300,00	600,00		19
12	733196911	POTR OCEL ZAVAR SVU -10CM HR 3,6	28,000	kus	93,50	2 618,00		19
13	998733201	POTRUBIE PRESUN HMOT VYSKA 6M	32,180	%	1,50	48,27		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**3 266,27**	**Sk**		**3 266,27**		
		734 - Armatúry						
14	734100812	DTZ ARMATURA 2PRIRB DO DN 100	12,000	kus	208,00	2 496,00		19
15	734109216	MTZ PRIRUB ARM PN1,6 MPA DN 80	12,000	súbor	1 480,00	17 760,00		19
16	734134717	VENT POIST P16-217-616 I DN 80	2,000	súbor	34 300,00	68 600,00		19
17	734190932	ZABRUS SEDLA PRIRUB ARM DO DN 100	18,000	kus	453,00	8 154,00		19
18	734191822	ODREZANIE PRIRUBY DO DN 100	6,000	kus	58,50	351,00		19
19	734300813	DTZ HORUCOVOD ARM DO DN 40	4,000	kus	78,00	312,00		19
20	734420821	DTZ TLAKMER DIFERENC	1,000	kus	18,20	18,20		19
21	734422130	TLAKOMER DIFERENCIALNY 13353 D 160	1,000	kus	5 430,00	5 430,00		19
22	734424912	KOHUT TLAKOMER K70-181-716 M 20/1,5	2,000	kus	690,00	1 380,00		19
23	734424934	PRIPOJ TLAKOMER PRECHOD DN 20	2,000	kus	407,00	814,00		19
24	734890801	PRESUN DTZ ARMATUR VYSKA -6M	0,500	t	660,00	330,00		19
25	998734201	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA 6M	917,000	%	0,20	183,40		19
		734 - Armatúry spolu :	**105 828,60**	**Sk**		**105 828,60**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**207 515,87**	**Sk**		**161 908,75**	**45 607,12**	
		799 - PSV ostatné						
26	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	137,000	hod	325,00	44 525,00		19
		(práce nezohľadnené v cenikoch) *94 = 94,000* *(oprava armatúr)* *43 = 43,000*						

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		799 - PSV ostatné spolu :	**44 525,00**	**Sk**		**44 525,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**252 040,87**	**Sk**		**206 433,75**	**45 607,12**	
		Za rozpočet celkom :	**252 040,87**	**Sk**		**206 433,75**	**45 607,12**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : **04.06.2008**

Stavba :Oprava kotlov
Objekt :TOO KSNP Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	2,000	kus		4 160,00	8 320,00	4 385,20	7 376,13	943,87	1,128
2	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	2,000	súbor		3 220,00	6 440,00	2 709,02	5 544,83	895,17	1,161
3	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	2,000	súbor		1 060,00	2 120,00	888,85	1 819,31	300,68	1,165
4	731195931	Opr. kotlov, montáž šamot. vymurovky E II N 6 čl.	1,000	súbor		5 800,00	5 800,00	2 441,40	4 997,06	802,94	1,161
5	**598103000**	Malta šamotová G1 VL	0,640	t		4 140,00	2 649,60	2 649,60	2 649,60		1,000
6	**598110550**	Kamenivo žiaruvzdorné 2 0-4 bal.	1,623	t		4 240,00	6 881,52	6 881,52	6 881,52		1,000
7	**598122210**	Norm. a kliny šam. A 65 (VS 67)	1,244	t		29 000,00	36 076,00	36 076,00	36 076,00		1,000
8	731201824	Demontáž kotlov ocel. automatických do 1160 kW	1,000	kus		23 800,00	23 800,00	11 664,94	20 896,89	2 903,11	1,139
9	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	2,000	kus		1 280,00	2 560,00	1 078,35	2 207,18	352,81	1,160
10	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	946,471	%		4,00	3 785,88	3 785,88	3 785,88		1,000
		731 - Kotolne spolu :	**98 433,00**	**Sk**				**72 560,79**	**92 234,43**	**6 198,58**	
		733 - Rozvod potrubia									
11	733194918	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 57/2,9	2,000	kus		300,00	600,00	386,91	549,50	50,49	1,092
12	733196911	Opr. ocel. potrubia, zavarenie šva do 10cm hr. steny do3,6mm	28,000	kus		93,50	2 618,00	2 075,95	2 489,26	128,77	1,052
13	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	32,180	%		1,50	48,27	48,27	48,27		1,000
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**3 266,27**	**Sk**				**2 511,14**	**3 087,04**	**179,26**	
		734 - Armatúry									
14	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	12,000	kus		208,00	2 496,00	1 055,05	2 151,33	344,68	1,160
15	734109216	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 80	12,000	súbor		1 480,00	17 760,00	13 934,48	16 846,10	913,86	1,054
16	734134717	Ventily poistné prír. pružinové nárožné P16-217-616 I DN 80	2,000	súbor		34 300,00	68 600,00	67 951,64	68 391,19	208,81	1,003
17	734190932	Opr. prírub. armatúr, zabrúsenie sedla do DN 100	18,000	kus		453,00	8 154,00	3 894,09	7 140,61	1 013,36	1,142
18	734191822	Odrezanie priruby bez rozpojenie prírub. spoja do DN 100	6,000	kus		58,50	351,00	246,38	327,04	23,98	1,073

Stavba :Oprava kotlóv
Objekt :TOO KSNP Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
19	734300813	Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 40	4,000	kus		78,00	312,00	149,76	273,28	38,72	1,142
20	734420821	Demontáž tlakomerov diferenciálnych	1,000	kus		18,20	18,20	7,65	15,66	2,54	1,162
21	734422130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	1,000	kus		5 430,00	5 430,00	5 277,61	5 391,30	38,69	1,007
22	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	2,000	kus		690,00	1 380,00	1 349,71	1 370,34	9,65	1,007
23	734424934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	2,000	kus		407,00	814,00	787,71	808,34	5,65	1,007
24	734890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	0,500	t		660,00	330,00	138,91	284,33	45,67	1,161
25	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	1 056,452	%		0,20	211,29	211,29	211,29		1,000
		734 - Armatúry spolu :	**105 856,49**	**Sk**				**95 004,32**	**103 210,85**	**2 645,61**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**207 555,76**	**Sk**				**170 076,26**	**198 532,33**	**9 023,45**	
		799 - PSV ostatné									
26	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	137,000	hod		325,00	44 525,00	18 763,19	38 404,50	6 120,17	1,159
		799 - PSV ostatné spolu :	**44 525,00**	**Sk**				**18 763,19**	**38 404,50**	**6 120,17**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**252 080,76**	**Sk**				**188 839,46**	**236 936,84**	**15 143,62**	
		Za rozpočet celkom :	**252 080,76**	**Sk**				**188 839,76**	**236 937,14**	**15 143,62**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	138 846,96	73,5
Doprava	118,09	0,1
Poddodávky		
Spolu :	138 965,05	73,6

		%nákladov
Mzdy :	32 974,67	17,5
Odvody :	11 607,38	6,1
Stroje :	1 247,21	0,7
Spolu :	45 829,27	24,3
Ostatné :	4 045,44	2,1
Priame náklady	188 839,76	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	33 081,88	23,8 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	15 015,50	32,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		48 097,38	

Náklady spolu : 236 937,14

Zisk a riziko

Zisk :	15 143,62	6,4 % zisk / náklady
Cena :	252 080,76	6,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	125,1	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 265/2008 (PSB-265-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen