

OdLog-153-28/2003

(3)

# ZMLUVA O DIELO

## číslo: LOT/042/03/OD

uzavretá

v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

**medzi**

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

**ZHOTOVITEĽ:** Letecké opravovne TRENČÍN š.p.
Legionárska č.16O
911 04 TRENČÍN
(v skratke LOT š.p.)

registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Pš, vložka č. 45/R

štatutárny orgán : Ing. Stanislav JAHODKA (poverený výkonom funkcie riaditeľa LOT š.p.)

vybavuje : Ing. Peter CHUPÁČ

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
TRENČÍN

číslo účtu: 109-882/0720

IČO: 00000 523

DRČ : 00000 523/645

(ďalej len zhotoviteľ)

**OBJEDNÁVATEĽ:** Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 ZVOLEN

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Jozef CHRIPKO, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
BANSKÁ BYSTRICA

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804

(ďalej len objednávateľ)

## 2. PREDMET DIELA

**2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa na vrtuľníku **Mi-24V ev.č. 0704** (z VÚ 6335 Prešov) nasledovné práce (opravy):

**2.1.1** **II. generálnu opravu** v zmysle platných technických podmienok TPF-084-98/Mi-24 **a predĺženie dobového technického života** vrtuľníka.

Zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom špecialistov konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva predĺženie dobového technického života vrtuľníka tak, aby bol zhodný s medziopravným technickým rezurzom (ďalej len MTR) 1 000 hodín / 7 rokov stanoveným po ukončení generálnej opravy. Zápis o predĺžení dobového technického života vrtuľníka vykoná zástupca konštrukčnej kancelárie.

MTR začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRK zhotoviteľa.

**2.1.2** nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom certifikovaného opravcu vykonanie:

- **generálnej opravy 2 ks motorov TV3-117**
- **generálnej opravy 1 ks hlavného reduktora VR-24**
- **generálnej opravy 1 ks spúšťacieho motora AI-9V**

a dodanie :

- **1 sady listov nosného rotora**
- **1 sady listov vyrovnávacieho rotora**
- **4 ks akumulátorov 12SAM28**

Minimálny MTR stanovený opravcom po vykonanej generálnej oprave bude 750 hodín / 8 rokov u motorov TV3-117, 1 000 hodín / 9 rokov u hlavného reduktora VR-24 a 750 hodín / 8 rokov u spúšťacieho motora AI-9V. Minimálny MTR stanovený výrobcom bude 1 200 hodín / 8 rokov u listov nosného rotora a 1 000 hodín / 7 rokov u listov vyrovnávacieho rotora. V prípade, že bude opravcom alebo výrobcom navrhovaný nižší MTR, zhotoviteľ je povinný písomnou formou o tom informovať objednávateľa a vyžiadať si na predložený návrh písomné odsúhlasenie.

Akumulátory 12SAM28 budú dodané so sprievodnou dokumentáciou (atestátom). Technický život akumulátorov bude 9 rokov, z toho 7 rokov skladovanie a 2 roky v prevádzke. Dodané akumulátory musia byť vyrobené po 1.1.2001.

**2.1.3** nad rámec II. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) vykoná zhotoviteľ:

- **výmenu poškodených skiel pilotnej a nákladovej kabíny** (zoznam vymieňaných poškodených skiel pilotnej a nákladovej kabíny je uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy)

- **zhotovenie 1 súpravy plachiet na vrtuľník** (špecifikácia súpravy plachiet na vrtuľník je uvedená v prílohe č.2 tejto zmluvy)

- **generálnu opravu 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka** (obsah sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka je uvedený v prílohe č.3 tejto zmluvy)

Práce na vrtuľníku **Mi-24V ev.č. 0704** budú v zmysle bodov **2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3** vykonané v nasledovných etapách (ďalej len etapy diela):

**I. etapa**
- prevzatie vrtuľníka do opravy
- demontáž vrtuľníka (rozpracovanie)

**II. etapa**
- demontáž vrtuľníka (ukončenie)
- prebrúsenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka (rozpracovanie)

**III. etapa**
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka (ukončenie)
- preskúšanie a oprava agregátov, prístrojov a zariadení jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT š.p. a v kooperácii
- čalúnnické práce
- spätná montáž agregátov, prístrojov a zariadení (rozpracovanie)

**IV. etapa**
- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému v kooperácii (2 ks motorov TV3-117, 1 ks hlavného reduktora VR-24 a 1 ks spúšťacieho motora AI-9V)
- dodanie 1 sady listov nosného rotora, 1 sady listov vyrovnávacieho rotora a 4 ks akumulátorov 12SAM28
- oprava a výmena poškodených skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- zhotovenie 1 súpravy plachiet na vrtuľník
- generálna oprava 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka
- spätná montáž agregátov, prístrojov a zariadení (ukončenie)

**V. etapa**

- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie dobového technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet a odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej oprave

**2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom **5.2** tejto zmluvy.

## 3. ČAS PLNENIA

**3.1** Zhotoviteľ vykoná jednotlivé etapy diela (v súlade s bodom **2.1** tejto zmluvy) v nasledovných termínoch :

| | | |
|---|---|---|
| **I. etapa** | - | do 30.11.2003 |
| **II. etapa** | - | do 05.12.2003 |
| **III. etapa** | - | do 14.12.2003 |
| **IV. etapa** | - | do 30.04.2004 |
| **V. etapa** | - | do 30.06.2004 |

s možnosťou predčasného plnenia

## 4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

**4.1** Miestom plnenia diela bude sídlo zhotoviteľa.

**4.2** Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii so špecialistami konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva (Ruská federácia) a s firmou LOM Praha s.p. (Česká republika).

**4.3** Odovzdanie a preberanie techniky po vykonanej oprave sa bude riadiť podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku a bude sa uskutočňovať na náklady objednávateľa.

Objednávateľ vykoná po prevzatí vrtuľníka lety v rozsahu 10 ± 1 hod. (vrátane záletu) z priestorov letiska zhotoviteľa (LOT š.p.). Zhotoviteľ vykoná práce po 5 ± 1 hod. vo svojich priestoroch (LOT š.p.) v zmysle predpisu Let 45-3/1. Predpísaná práca bude vykonaná za účasti zástupcov objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne objednávateľovi priestory na parkovanie vrtuľníka, zabezpečí stráženie vrtuľníka a poskytne obslužné prostriedky (SUEZ, AVPS, UGZS, ťahač) na zabezpečenie letov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady zistené pri prevádzke vrtuľníka v rámci prvých 10 ± 1 hod. do 24 hodín od ich zistenia.

**4.4** Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením (funkčnou skúškou) a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa (ktorým je pre tento účel vedúci preberacej komisie užívateľa určenej v zmysle predpisu S-Let-1-4) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené:

- označenie útvaru užívateľa
- typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo
- druh vykonanej opravy
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum výrobného ukončenia opravy
- dátum fyzického prevzatia techniky po vykonanej oprave preberajúcim funkcionárom užívateľa
- hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára
- druh technickej dokumentácie, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

**4.5** Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu a odsunu techniky (po vykonanej oprave) najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa svojich zástupcov (preberacia komisia užívateľa určená v zmysle predpisu S-Let-1-4), k prevzatiu a odsunu techniky do 20 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa.

V prípade, že sa zástupcovia objednávateľa nedostavia do 20 kalendárnych dní (od dátumu stanovenom vo výzve zhotoviteľa) k prevzatiu a odsunu techniky (po vykonanej oprave), budú práce predpísaného ošetrenia (údržby) vykonané na náklady objednávateľa.

## 5. CENA

**5.1** Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

**5.2**

Cena za vykonanie časti diela podľa bodu **2.1.1** tejto zmluvy (rok 2003 a 2004) predstavuje sumu:

**51,222.947,- Sk vrátane DPH** (42,861.300,- Sk bez DPH)

z toho

- v roku **2003** predstavuje čiastku **26,160.000,- Sk vrátane 20% DPH** (21,800.000,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **25,062.947,- Sk vrátane 19% DPH** (21,061.300,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie časti diela podľa bodu **2.1.2** tejto zmluvy (rok 2004) predstavuje sumu:

**21,685.965,- Sk vrátane 19% DPH** (18,223.500,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie časti diela podľa bodu **2.1.3** tejto zmluvy (rok 2004) predstavuje sumu:
**1,844.095,- Sk vrátane 19% DPH** (1,549.660,- Sk bez DPH)

**Celková dohodnutá cena za vykonanie diela (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) predstavuje sumu:**

**62,634.460,- Sk bez DPH**

**74,753.007,- Sk vrátane DPH**

z toho

- v roku **2003** predstavuje čiastku **26,160.000,- Sk vrátane 20% DPH** (21,800.000,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **48,593.007,- Sk vrátane 19% DPH** (40,834.460,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a sadzbe DPH 19% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2004
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

**5.3** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú cenové kalkulácie uvedené v prílohe č. 4 (8 listov).

**5.4** Pokiaľ sa v priebehu vykonávania diela vyskytnú práce alebo potreba dodania materiálu (výmena celku, . . .), ktoré nepatria do stanoveného rozsahu diela (opravy), predloží zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme zdôvodňujúci "Zápis prác naviac", na odsúhlasenie vykonania prác naviac a úhrady nákladov nad rámec dohodnutej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje, že sa k zápisu vyjadrí do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania.

**5.5** Zmena dohodnutej ceny za vykonanie diela z dôvodu zmien ekonomických podmienok vonkajšími vplyvmi, vykonaním prác nad rámec stanoveného rozsahu diela (opravy) alebo vykonaním prác predpísaného ošetrenia (údržby) v zmysle bodu **4.5** tejto zmluvy, sa bude riešiť obojstranne podpísaným dodatkom oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

## 6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

**6.1** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp diela.

Ceny za vykonanie jednotlivých etáp diela sú stanovené nasledovne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cena za | **I. etapu** | vrátane 20% DPH: | 5,160.000,- Sk |
| Cena za | **II. etapu** | vrátane 20% DPH: | 6,840.000,- Sk |
| Cena za | **III. etapu** | vrátane 20% DPH: | 14,160.000,- Sk |
| Cena za | **IV. etapu** | vrátane 19% DPH: | 34,194.007,- Sk |
| Cena za | **V. etapu** | vrátane 19% DPH: | 14,399.000,- Sk |
| **Celková cena za I. - V. etapu diela** | | **vrátane DPH:** | **74,753.007,- Sk** |

**6.2** Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp diela, ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ÚRK LOT š.p. (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR (za objednávateľa).

Konečná fakturácia po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**6.3** Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

**6.4** Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné – výrobné číslo, druh zrealizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce)
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdené zástupcom ÚRK LOT š.p. (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR (za objednávateľa)
- po riadnom ukončení diela funkčnou skúškou (V. etapa opravy) zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, v zmysle bodu **4.4** tejto zmluvy.

**6.5** Úhradu faktúr - daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 kalendárnych dní odo dňa ich obdržania.

Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi v roku 2003 bude 17. december.

**6.6** Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti uvedené v bode **6.4** tejto zmluvy alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti (táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi).

## 7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

**7.1** Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania oprávnenému zástupcovi objednávateľa.

**7.2** Za vady (poruchy) diela (v rámci vykonanej opravy podľa bodu **2.1** tejto zmluvy), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ **po dobu 12 mesiacov alebo 200 letových hodín** (podľa toho, čo nastane skôr).

Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

**7.3** Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

**7.4** Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave).

**7.5** Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

**7.6** Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 -128).

**7.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

## 8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

**8.1** Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania systému kvality a plnenia úloh podľa „Plánu kvality" je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR (ďalej len VÚKK). Rozsah činností zabezpečuje na predmet diela v súlade s „Plánom kvality", ktorý schvaľuje štatutárny orgán zhotoviteľa a riaditeľ VÚKK. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie podrobiť sa auditu systému kvality a kontrole plnenia úloh podľa „Plánu kvality".

## 9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

**9.1** V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela (dohodnutým v bode **3.1** tejto zmluvy), objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nesplnenej etapy diela, za každý deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia diela), maximálne však do výšky 5 % z ceny diela, ak sa nedohodnú inak.

**9.2** V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry (vyhotovenej v súlade s článkom **6** tejto zmluvy), zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry), maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v bode **3.1** tejto zmluvy ako ukončenie etapy diela.

## 10. ĎALŠIE USTANOVENIA

**10.1** Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

**10.2** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

**10.3** Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy.

Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

## 11. UTAJENIE

**11.1** Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z tohto dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre právnickú osobu.

**11.2** Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera.

**11.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami bude postupovať v zmysle § 38 zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## 12. RIEŠENIE SPOROV

**12.1** Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

**12.2** Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy (bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy), ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

## 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

**13.1** Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**13.2** Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

**13.3** Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú ustanovenia § 4 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

**Zoznam príloh:**

- Príloha č. 1 – Zoznam vymieňaných poškodených skiel pilotnej a nákladovej kabíny vrtuľníka (1 list)
- Príloha č. 2 – Špecifikácia súpravy plachiet na vrtuľník (1 list)
- Príloha č. 3 – Obsah sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka (1 list)
- Príloha č. 4 – Cenové kalkulácie - II. GO + PTŽ + práce nad rámec platných TPF-084-98/Mi-24 vrtuľníka Mi-24V ev.č. 0704 (8 listov)

V Trenčíne,
dňa: 4.9.03

.....
Zhotoviteľ
**Ing. Stanislav JAHODKA**
Poverený výkonom funkcie riaditeľa LOT š.p.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Vo Zvolene,
dňa: 18. XI. 2003

.....
Objednávateľ
**genmjr. Ing. Jozef DUNAJ**
**Veliteľ vzdušných síl**

Príloha č.1

k ZoD č.LOT/042/03/OD

**Zoznam**
**vymieňaných poškodených skiel pilotnej a nákladovej kabíny**
**vrtuľníka Mi-24V ev.č. 0704**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Sklo kabíny pilota | 242-0202-03 | 1 ks |
| - | Pravé sklo pilota | 242-0202-05 | 1 ks |
| - | Sklo dverí pilota | 242-0203-12 | 1 ks |
| - | Pravé sklo operátora | 242-0202-07 | 1 ks |
| - | Ľavé sklo operátora | 242-0202-15 | 1 ks |
| - | Sklo krytu operátora | 242-0204-00-5 | 1 ks |
| - | Predné sklo operátora | TSK 030.00.000 SB | 1 ks |
| - | Predné sklo pilota | TSK 030.00.000 SB | 1 ks |

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

Príloha č.2

k ZoD č.LOT/042/03/OD

**Špecifikácia súpravy plachiet**
**na vrtuľník Mi-24V ev.č. 0704**

| | | |
|---|---|---|
| - | Plachta na anténu R852 a 860-1 | 2 ks |
| - | Plachta na hlavu zameriavača | 1 ks |
| - | Plachta na hlavu VR | 1 ks |
| - | Plachta na guľomet | 1 ks |
| - | Plachta na PITTOT | 2 ks |
| - | Plachta na DUAS-V | 1 ks |
| - | Plachta na listy VR | 2 ks |
| - | Plachta na prednú časť trupu | 1 ks |
| - | Plachta na listy NR letná | 5 ks |
| - | Plachta na kabínu zimná | 1 ks |
| - | Plachta na kabínu letná | 2 ks |
| - | Plachta na UB-32 | 4 ks |
| - | Plachta na RS | 4 ks |
| - | Plachta na hlavu NR | 1 ks |

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

Príloha č.3

k ZoD č.LOT/042/03/OD

# Obsah sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka Mi-24V ev.č. 0704

| | | |
|---|---|---|
| - | kliny pod kolesá | 2 ks |
| - | univerzálny rebrík – palubný | 1 ks |
| - | kryt na EKSR-46 | 1 ks |
| - | schránka akumulátorov | 2 ks |
| - | kryt vysielača signal. námrazy RIO-3 | 1 ks |
| - | kryt na fotoguľomet | 1 ks |
| - | kryt na DISS-15 v kabíne | 1 ks |
| - | kryt na ASO-2V | 2 ks |
| - | kryt výfukov motorov | 2 ks |
| - | kryt ventilátora | 1 ks |
| - | kryt výfuku AI-9V | 1 ks |
| - | kryt statických otvorov PVD | 3 ks |
| - | povlak na pittotovu trubicu PPD-1 | 2 ks |
| - | povlak na guľomet | 1 ks |
| - | pracovná rohožka na kabínu pilota | 1 ks |
| - | povlak na PZU | 2 ks |

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 1

# CENOVÁ KALKULÁCIA

**Názov: Vrtuľník Mi-24V ev.č. 0704**
**- II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1**
**- práce nad rámec II. GO + PTŽ**
**( naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24 )**
**v zmysle bodov 2.1.2 a 2.1.3**

**KP: 29.60.92**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál | 22 712 600,- Sk |
| 2. | Kooperácia | 15 765 200,- Sk |
| 3. | Cena výkonu | 23 656 660,- Sk |
| 4. | OPN | 500 000,- Sk |
| 5. | Cena bez DPH | 62 634 460,- Sk |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 11.07.2003

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 2

# CENOVÁ KALKULÁCIA

**Názov: Vrtuľník Mi-24V ev.č. 0704**
**- II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1**

**KP: 29.60.92**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál | 15 115 300,- Sk |
| 2. | Kooperácia | 4 307 200,- Sk |
| 3. | Cena výkonu | 22 938 800,- Sk |
| 4. | OPN | 500 000,- Sk |
| 5. | Cena bez DPH | 42 861 300,- Sk |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 11.07.2003

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 2 a

# CENOVÁ KALKULÁCIA

**Názov: Vrtuľník Mi-24V ev.č. 0704**
**- II. generálna oprava**

**KP: 29.60.92**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál | 11 950 000,- Sk |
| 2. | Kooperácia | 77 200,- Sk |
| 3. | Cena výkonu | 21 783 900,- Sk |
| 4. | OPN | 500 000,- Sk |
| 5. | Cena bez DPH | 34 311 100,- Sk |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČ
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 11.07.2003

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 2 b

# CENOVÁ KALKULÁCIA

**Názov: Vrtuľník Mi-24V ev.č. 0704**
**- predĺženie dobového technického života**

**KP: 29.60.92**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál<br>v zmysle prílohy list č. 2 c | 3 165 300,- Sk |
| 2. | Kooperácia<br>v zmysle prílohy list č. 2 c | 4 230 000,- Sk |
| 3. | Cena výkonu | 1 154 900,- Sk |
| 4. | OPN | - |
| 5. | Cena bez DPH | 8 550 200,- Sk |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 11.07.2003

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 2 c

**Rozpis materiálových nákladov a kooperácie**
**- predĺženie dobového technického života vrtuľníka Mi-24V ev.č. 0704**

1. **Priamy materiál**

| | |
|---|---|
| - 5 ks palivových nádrží | 2 865 300,- Sk |
| - bulletín č. 468 BU/ sada hadíc | 300 000,- Sk |
| **Priamy materiál celkom bez DPH :** | **3 165 300,- Sk** |

2. **Kooperácia:**

| | |
|---|---|
| - PTŽ vrtuľníka o 6 rokov | 4 230 000,- Sk |
| **Kooperácia celkom bez DPH :** | **4 230 000,- Sk** |

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 3

# CENOVÁ KALKULÁCIA

**Názov: Vrtuľník Mi-24V ev.č. 0704**
**- práce nad rámec II. GO+PTŽ**
**( naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24 )**
**v zmysle bodu 2.1.2**

**KP: 29.60.92**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Priamy materiál<br>v zmysle prílohy list č. 3 a | 6 765 500,- Sk |
| 2. | Kooperácia<br>v zmysle prílohy list č. 3 a | 11 458 000,- Sk |
| 3. | Cena výkonu | - |
| 4. | OPN | - |
| 5. | Cena bez DPH | **18 223 500,- Sk** |

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 11.07.2003

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 3 a

**Rozpis materiálových nákladov a kooperácie**
**- práce nad rámec II. GO + PTŽ**
**(naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) v zmysle bodu 2.1.2**
**vrtuľník Mi-24V ev.č. 0704**

## 1. Priamy materiál

| | |
|---|---|
| - 1 sada listov nosného rotora | 5 700 000,- Sk |
| - 1 sada listov vyrovnávacieho rotora | 965 100,- Sk |
| - 4 ks akumulátorov 12SAM28 (á 25 100,- Sk) | 100 400,- Sk |
| **Priamy materiál celkom bez DPH :** | **6 765 500,- Sk** |

## 2. Kooperácia:

| | |
|---|---|
| - generálna oprava 2 ks motorov TV3-117 (á 3 700 000,- Sk) | 7 400 000,- Sk |
| - generálna oprava 1 ks hlavného reduktora VR-24 | 3 060 000,- Sk |
| - generálna oprava 1 ks spúšťacieho motora AI-9V | 998 000,- Sk |
| **Kooperácia celkom bez DPH :** | **11 458 000,- Sk** |

Príloha č. : 4
k ZOD č. : LOT/042/03/OD
list č. 4

# C E N O V Á  K A L K U L Á C I A

**Názov: Vrtuľník Mi-24 V ev.č. 0704**
**- práce nad rámec II. GO+PTŽ**
**( naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24 )**
**v zmysle bodu 2.1.3**

**KP: 29.60.92**

| N Á Z O V | 1. Priamy materiál | 2. Kooperácia | 3. Cena výkonu | 4. OPN | 5. Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| - výmena poškodených skiel pilotnej a nákladovej kabíny vrtuľníka | 747 300,- | - | 212 200,- | - | 959 500,- |
| - zhotovenie 1 súpravy plachiet na vrtuľník | 76 300,- | - | 306 900,- | - | 383 200,- |
| - generálna oprava 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka | 8 200,- | - | 198 760,- | - | 206 960,- |
| **S P O L U** | **831 800,-** | **-** | **717 860,-** | **-** | **1 549 660,-** |

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.5.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

*dátum* *meno* *podpis*