DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. 11/08/2007-PSB-zk

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

Správa budov POLČANY

/80.

fw 253/07

Zmluva o dielo č. :11/08/2007-PSB-ZK

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

GB

1.1.	**Objednávateľ**	: Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
	V zastúpení	: Posádková správa budov Zemianské Kostoľany
	Zastúpený	: Ing.Ladislav Steller,riaditeľ PSB Zemianské Kostoľany
	IČO	: 00805092
	Bankové spojenie	: ŠTÁTNA POKLADNICA
	Číslo účtu	: 7000171928/8180

1.2.	**Zhotoviteľ**	: GLOBÁL,spol. s r.o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
	Zastúpený	: Oto Findor – riaditeľ- konateľ spoločnosti
	IČO	: 31580637
	IČ DPH	: SK 2020467449
	Bankové spojenie	: VÚB Prievidza
	Číslo účtu	: 1364310354/0200

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní , v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: **„Oprava Havárie č.179 –nefunkčné stropné svietidlá b.č. 37"vo VÚ 1056 Z.Kostoľany** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:

3.1.1. Začatie realizácie diela: do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy

3.1.2. Dokončenie diela v termíne: do 20.09.2007

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.2. Dodať objednávateľovi 1 výtlačok odsúhlaseného rozpisu prác a dodávok / rozpočtu/ do termínu začatia diela.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do termínu zahájenia realizácie podľa bodu 3.1.1.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.Z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1.Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Základ ceny pre DPH	**: 8.400,80 Sk**
DPH 19%	**: 1.596,20 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**: 9.997,- Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2.Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1.Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku a prebratím diela „**zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a objednávateľom.

5.1.1.Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.2.Práce budú faktúrované na základe overených súpisov vykonaných prác v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.

5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z. z., prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť od dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.** bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác budú sledované vykonávaním zápisov do stavebného denníka a prijaté úlohy a opatrenia sú záväzné pre zmluvné strany.V prípade výskytu naviac prác alebo zmien v realizácií diela je dodávateľ povinny pred zahájením ich realizácie toto oznámiť objednávateľovi a vykonať zápis v stavebnom denníku.Všetky zmeny a práce naviac môžu byť realizované až po odsúhlasení objednávateľom a zápise v stavebnom denníku.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
-Za objednávateľa: p. Jozef Baroš
-Za zhotoviteľa : p.Oto Findor
Poverený zástupca objednávateľa je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie dodatkov k zmluve.

8.4. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : p.Ota Findora

8.5. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru: p.Jozefa Baroša

8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávateľa sa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok X.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .

10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.

10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je návrhom dodatku viazaná iba strana, ktorá ho podala.

Článok XI.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

11.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru / požiarna hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Výpis z obchodného registra(živnostenský list,potvrdenie ÚVO) – overená kópia
- Rozpočtové náklady v Sk

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch - tri pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.

12.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Zemianskych Kostoľanoch: 14.08.2007

Ing. Ladislav Steller

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOLANY

Oto Findor

Za zhotoviteľa :

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Krycí list rozpočtu

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Stavba : PSB Zem. Kostoľany - Havária č. 179 - nefunkčné stropné svietidlá b.č. 37	Miesto : VÚ 1056 Zem. Kostoľany	Rozpočet : 1
	JKSO :	Spracoval : GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zem. Kostoľany		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o.	97201 Bojnice	IČO : 31580637	DIČ : 2020467449 IČ DPH : SK2020467449
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	9 997 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	9 997 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	9 997 Sk	za M2 ZP	1 M	9 997 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 395,00	4 005,80	8 400,80
4	iné :			
5	Súčet :	4 395,00	4 005,80	8 400,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		8 400,80
22	DPH	19 % z	8 400,80 1 596,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		9 997,00

F Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10