ZMLUVA O DIELO č. PSB RK – 38 –10 - 6/2010

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Ružomberok
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Vladimír Tomka
IČO:	30845572
DIČ:	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	z. Martin Košík
Zhotoviteľ	Pavol Kurej – ELEKTRO – INSSPOL Bitarová 145 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol Kurej
IČO:	10943455
IČ DPH:	SK 1020529609
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu:	0076538106/0900
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	Živnostenský register Číslo zápisu: 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Pavol Kurej

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Hygienické maľby a nátery b. č. 9.

2.1. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 10. marca 2010
termín ukončenia: 31. marca 2010

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 06.00 hod do 18.00 hod. i cez sobotu, nedeľu a štátne sviatky.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov Ružomberok

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne P. Jilemnického Žilina - VÚ 1158, ÚVS

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 3 zák. č.18/1996 Zb. o cenách dohodou v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH v €	4 201,61
DPH 19% v €	798,31
Cena celkom vrátane DPH v €	**4 999,92**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 30 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

Posádková správa budov Ružomberok

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za PSB sa poveruje : **Martin Košík,** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie technického dozoru: **Pavol Kurej**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami.
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

Košík Martin

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte kasárni Žilina pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; **vedenie motorového vozidla – preskúšanie.** Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu dozornému útvaru **na č. 442242**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona 309/2007 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora.

11.10. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.11. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Anna Kolíková, z. Martin Košík
- Za dodávateľa : Pavol Kurej

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Ružomberku dňa: 9.3.2010

Posádková správa budov Ružomberok

.....
objednávateľ
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline dňa: 9.3.2010

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 Žilina
Prevádzka: Žilinská cesta, 013 11 Liet. Lúčka
Tel./fax: 041/7246140
IČO: 10948455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

.....
zhotoviteľ
Pavol Kurej

Posádková správa budov Ružomberok

Krycí list rozpočtu v EUR

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : Hygienické maľby a nátery b.č.9		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Bc. Peter Čelko
Miesto : Kasárne Žilina - VÚ 1158, ÚVS	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 30845572	DIČ :	
	03401 Ružomberok	Zarevúca č.2	IČ DPH :	
Dodávateľ :	Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL	IČO : 10943455	DIČ :	1020529609
	01004 Žilina	Bitarová 145	IČ DPH :	SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	

	1 M3 OP	5 000 EUR	za M3 OP	1 M	5 000 EUR za M
	1 M2 ZP	5 000 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	5 000 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	201,68		201,68
2	PSV :	3 999,93		3 999,93
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 201,61		4 201,61

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 201,61
22	DPH 19 % z : 4 201,61	798,31
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 999,92

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	126 577,70
	Cena s DPH	150 627,59
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* KOŠÍK MALTIL

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 Žilina
Prevádzka: Žilinská cesta, 013 11 Liet. Lúčka
Tel./fax: 041/7246140
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ :

Dodávateľ : **Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**

Projektant : **Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Ružomberok**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Bc. Peter Čelko**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Hygienické maľby a nátery b.č.9

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**45,36**	**45,36**		*1 366,52*	0,168
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**156,32**	**156,32**		*4 709,30*	0,184
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**201,68**	**201,68**		*6 075,81*	0,352
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	**17,45**	**17,45**		*525,70*	0,002
784 - Maľby	**3 982,48**	**3 982,48**		*119 976,19*	0,632
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**3 999,93**	**3 999,93**		*120 501,89*	0,634
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 999,93**	**3 999,93**		*120 501,89*	0,634
Za rozpočet celkom :	**4 201,61**	**4 201,61**		*126 577,70*	0,986

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Ružomberok**
Dodávateľ : **Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Stavba : Hygienické maľby a nátery b.č.9

Projektant :
Spracoval : **Bc. Peter Čelko**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	014-612421131	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových do 5%	46,281	m2	0,98	**45,36**	*1 366,52*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**45,36**	**EUR**		**45,36**	*1 366,52*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	30,606	m2	4,86	**148,75**	*4 481,24*	19
3	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,352	t	21,50	**7,57**	*228,05*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**156,32**	**EUR**		**156,32**	*4 709,30*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**201,68**	**EUR**		**201,68**	*6 075,81*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
4	783-783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	2,157	m2	6,15	**13,27**	*399,77*	19
5	783-783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	2,157	m2	1,94	**4,18**	*125,93*	19
		*"odmastnenie radiatorov" (0,95*0,50)*3 = 1,425*						
		*"odmastnenie rúrok radiatorov" (2*3,14*(0,025/2))*(7,83+0,75+0,75) = 0,732*						
		.						
		783 - Nátery spolu :	**17,45**	**EUR**		**17,45**	*525,70*	
		784 - Maľby						
6	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	933,158	m2	0,99	**923,83**	*27 831,30*	19
7	784-784402805	Odstránenie malieb na schodisku výšky do 5 m oškrabaním	85,972	m2	1,07	**91,99**	*2 771,29*	19
8	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	933,158	m2	2,90	**2 706,16**	*81 525,78*	19
		"steny chodby prízemia po schody" 207,7037 = 207,704						
		"strop chodby prízemia po schody" 98,016 = 98,016						
		"steny chodby poschodia po schody" 380,0699 = 380,070						
		"strop chodby proschodia po schody" 247,3683 = 247,368						
		.						
		.						
		.						
9	784-784441161	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v schodisku do 5m	85,972	m2	3,03	**260,50**	*7 847,82*	19
		"steny" 55,6658 = 55,666						
		"strop" 30,3056 = 30,306						
		.						
		784 - Maľby spolu :	**3 982,48**	**EUR**		**3 982,48**	*119 976,19*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 999,93**	**EUR**		**3 999,93**	*120 501,89*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 999,93**	**EUR**		**3 999,93**	*120 501,89*	
		Za rozpočet celkom :	**4 201,61**	**EUR**		**4 201,61**	*126 577,70*	

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN