ID 14390

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-517-8/2009

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 6
Príloha : 6 + 17

Zmluva o dielo č. 37 -80/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
V zastúpení:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB Ružomberok
Kontaktná adresa :	Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať :	
vo veciach zmluvných	Ing. Vladimír Tomka
vo veciach technických:	z. Anna Kolíková – oborný referent
Odborný dozor objednávateľa:	z. Anna Kolíková – oborný referent
Telefón :	0960 472454
Fax :	0960 472258

1.2 Zhotoviteľ	**EKOSTAV ALFA SK, a.s.**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Marcel Dvornický , BSBA Predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
IČO :	43 891 705
IČDPH:	SK2022558956
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Trenčín
Číslo účtu:	4006190210/7500
Telefón:	032/ 65 27 567
e-mail:	ekostav@ekostav.sk
Fax:	032/ 64 00 618
Register:	Okresný súd v Trenčíne Oddiel : Sa, vložka č. : 10455/R

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia sú **úpravy EPS a prepojenie rozvodov z b. č. 7 na budovu č. 1** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: deň podpisu zmluvy

termín ukončenia prác: 30. november 2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**2 100,75 €**	
DPH 19 %	**399,14 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2 499,89 €**	***(75 311,69 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku, dňa: 18.11.2009

V Trenčíne dňa: 16.11.2009

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ

Marcel Dvornický
Predseda predstavenstva
EKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupické 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022558956

RENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Úprava EPS a prepojenie rozvodov z .b.č. 7 na budovu č.1	Miesto:	
	JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Dňa: . .

Odberateľ: PSB Ružomberok	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: EKOSTAV ALFA SK, a.s.	IČO:	43891705
911 04 Trenčín	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

1 M3 OP	2 500	1 M	2 500
1 M2 ZP	2 500		
1 M2 UP	2 500		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	615,65	1 485,10	2 100,75
4	iné:			
5	Súčet:	615,65	1 485,10	2 100,75

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 100,75
22	DPH 19% z:	2 100,75	399,14
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 499,89
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: EKOSTAV ALFA SK a.s. Biskupická 52 911 04 TRENČÍN IČO: 43 891 705 IČ DPH: SK2022558956

OVERIL:
Ing. Marian MARUŠKA

...omberok

...EKOSTAV ALFA SK, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

...ba : Úprava EPS a prepojenie rozvodov z .b.č. 7 na budovu č.1

EKOSTAV TRENČÍN

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	615,65	1 485,10	2 100,75	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	615,65	1 485,10	2 100,75	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	615,65	1 485,10	2 100,75	0,00000	0,000

[redacted]žomberok

[redacted]: EKOSTAV ALFA SK, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

[redacted]ávba : Úprava EPS a prepojenie rozvodov z .b.č. 7 na budovu č.1

EKOSTAV TRENČÍN

#ODKAZI

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab					
1	922	22999-0005	Elektromontážne práce	32,000	hod	17,59	562,88	19
2	922	22999-0006	Oživenie a preverenie systému	3,000	hod	17,59	52,77	19
3	MAT	921 AN00006	Obslužné pole požiarnej ochrany	1,000	ks	498,80	498,80	19
4	MAT	921 AN00007	Prídavný panel pre prepojenie	1,000	ks	537,00	537,00	19
5	MAT	921 AN00008	Doska prepojovacia	1,000	ks	282,30	282,30	19
6	MAT	921 AN00009	Prepojovaci materiál	1,000	kpl	167,00	167,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	2 100,75			2 100,75	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 100,75			2 100,75	
			Rozpočet celkom :	2 100,75			2 100,75	

VDF 161

FAKTÚRA

Dodávateľ **EKOSTAV ALFA SK, a.s.** **Biskupická 52** **911 04 Trenčín**	Faktúra číslo: **2009043**
IČO: 43891705 DIČ: 2022558956 IČ DPH: SK2022558956 Zapísaný: Okr. súd v Trenčíne odd. Sa, vložka č. 10455/R Peňažný ústav : ČSOB a.s. 4006190210/7500	Variab. symbol 2009043 Stredisko Konšt.symbol - O308 Zmluva č. ZoD PSB-Rbk-37-80/2009 HZ-obj. číslo Odberateľ IČO: 30845572 DIČ : IČDPH :

Príjemca	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Ružomberok** **034 01 Ružomberok**
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	

Organizačná jednotka vyskladnenia	Forma úhrady	prev.príkaz
	Dátum splatnosti	30.12.2009
Miesto určenia	Dátum dod. tovaru, služby	**30.11.2009**
	Dátum odosl. faktúry	01.12.2009
	Dátum vyhotovenia	01.12.2009

Označenie dodávky	% DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. PSB-Rbk-37-80/2009 za vykonané Úpravy EPS a prepojenie rozvodov z b.č.7 na budovu č.1 podľa priloženého súpisu prác nasledovne:	19				2 100,75

SPOLU BEZ DANE	2 100,75
DPH 19%	399,14
SPOLU VRÁTANE DANE	2 499,89

Sadzba	Mena	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
19%	**EUR**	**2 100,75**	**399,14**	**2 499,89**

SUMA K ÚHRADE (EUR):	**2 499,89**

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 SKK

Informatívna fakturovaná cena v SKK : 75.311,69 SKK

Tel.: 032/6527567
Vyhotovil : Dlesková Marcela

Počet príloh : 1

Miroslav Dvornický

EKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupická 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022558956

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK
z. Anna KOLÍKOVÁ

Súpis vykonaných prác a dodávok

Odberateľ:

Dodávateľ: EKOSTAV ALFA SK, a.s.

Stavba : Úprava EPS a prepojenie rozvodov z .b.č. 7 na budovu č.1

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
	PRÁCE A DODÁVKY M				
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				
1	Elektromontážne práce	32,000	hod	17,59	562,88
2	Oživenie a preverenie systému	3,000	hod	17,59	52,77
3	Obslužné pole požiarnej ochrany	1,000	ks	498,80	498,80
4	Prídavný panel pre prepojenie	1,000	ks	537,00	537,00
5	Doska prepojovacia	1,000	ks	282,30	282,30
6	Prepojovací materiál	1,000	kpl	167,00	167,00
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**2 100,75**			
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 100,75**			
	Cena celkom :	**2 100,75**			

Cena celkom bez DPH:	**2 100,75**	**EUR**
DPH 19%:	**399,14**	**EUR**
Cena celkom s DPH:	**2 499,89**	**EUR**
Informatívna cena v SKK	*75 311,69*	*SKK*

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

EKOSTAV ALFA SK a.s.
Biskupická 52
911 04 TRENČÍN
IČO: 43 891 705
IČ DPH: SK2022556966

z. Anna KOLIKOVA

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom

zam. Anna Kolíková

