PSB-Rbk-86-7/2009

KaVSÚ- 2-535/2009

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-8/2009

na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Dušan Krátky- riaditeľ SAPaÚ Trenčín
- technických	:	Ing. Martin Bella, Posádková správa budov Ružomberok, Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok, tel. 0960/472 452
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	**Gavlovičova 9, 040 17 Košice**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán KOLLÁR- konateľ spoločnosti
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, vložka č. 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Ladislav Plánka
rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Rastislav Šoltýs
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	SK2020482871
Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Košice
Číslo účtu	:	13312273/7500
Číslo telefónu	:	0905 626 912
Číslo faxu	:	055/72 88 555
E-mail	:	ladislav.planka@lynx.sk

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len: „zmluva"), na základe Zmluvy o budúcom zhotovení diela č.25/558, uzatvorenej dňa 1.7.2005 ÚIA MO SR – Ing. Stanislavom Malíkom (č.p. ÚIA-1095/2005).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Liptovský Mikuláš - AOS, oprava elektroinštalácie v budove č. IV a oprava štrukturovanej kabeláže v budove č. I, II, IV a XIV"

podľa oceneného popisu prác a dodávok odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon") a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
   aa) začiatok realizácie: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia zmluvy
   ab) dokončenie diela: **14. 08.2009,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.
b) Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len: „harmonogram") vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do päť dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný.
c) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do troch pracovných dní po podpísaní zmluvy.
b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie
c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden deň pred

začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena celkom bez DPH	158 670,89 €
DPH 19%	30 147,47 €
Cena celkom vrátane DPH	**188 818,36 €** (5 688 341,89 Sk)

Slovom: jednostoosemdesiatosemtisícosemstoosemnásť, 36/100 €
Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk

4.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4. Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
   a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
   b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

a) projektový manažér bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do štyroch pracovných dní sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v prílohe tejto zmluvy a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác a materiálu vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v štyroch výtlačkoch na adresu Posádková správa budov Ružomberok, Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,

e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) iné identifikačné údaje.

5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na dielo poskytuje záruku dva roky od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.

6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok), údaje o počasí (max. a min. denná teplota)
ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
ad) časový postup prác na stavbe,
ae) orientačný popis prác,

b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dozoru projektanta,
bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad

dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác.

7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzi operačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

7.16 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne tri dni vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.17 a) Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným

v zmysle bodu 3.1. písm. c) tejto zmluvy.

b) Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.18 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Ing. Zoltán Vegsó.

7.19 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje: Ing. Martin Bella.

7.20 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie projektového manažéra: Ing. Zoltán Vegsó..

7.21 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Zoltán Vegsó.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 100,- EUR denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Účinky odstúpenia nastanú na druhý pracovný deň po doručení odstúpenia objednávateľovi.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak

objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr dva dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky neutajovanej časti projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.10 tejto zmluvy).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamihom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť určených pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 17.6.2009

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR BRATISLAVA

Za zhotoviteľa:

V Trenčíne dňa

Ing. Zoltán KOLLÁR
konateľ

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

Rekapitulácia rozpočtu

Budova	cena spolu bez DPH	cena s DPH
Oprava elektroinštalácie b. č. IV	17 384,22	20 687,22 €
Oprava štruktúrovanej kabeláže–prep. budov	31 030,75	36 926,59 €
Oprava štruktúrovanej kabeláže b. č. XIV	25 128,68	29 903,13 €
Oprava štruktúrovanej kabeláže b. č. II	35 317,25	42 027,53 €
Oprava štruktúrovanej kabeláže b. č. I	49 809,99	59 273,89 €
Spolu	**158 670,89**	**188 818,36 €**

Spolu za v Sk:	4 780 119,23 Sk	5 688 341,91 Sk

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,1260 Sk.

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava elektroinštalácie b.č.IV	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 05.06.2009	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	20 687	1 M2 UP	20 687
1 M2 ZP	20 687	1 M	20 687

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	7 085,38	241,70	7 327,08
4	iné:		5 948,19	5 948,19
5	Súčet:	7 085,38	6 189,89	13 275,27

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9	Režijné náklady	1 801,95
10	Súčet riadkov 6 až 9:	1 801,95

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: LYNX spol. s r.o. KOŠICE 8

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 14. 6. 2009 podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 523 717,01

S DPH: 623 223,19

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	487,60
18	Projektové práce	992,40
19	Kompletizačná činnosť	827,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	2 307,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	17 384,22
22	DPH 19% z: 17 384,22	3 303,00
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	20 687,22
F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.06.2009

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava elektroinštalácie b.č.IV

LYNX spol. s r.o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			MATERIÁL											
1	MAT	341 010M439	Vodič H07V-K 16 zel/žltý	20,000	m	1,45	*43,680*		29,00	29,00	*873,650*			19
2	MAT	341 203M100	Kábel CYKY-J 3x1,5	100,000	m	0,42	*12,650*		42,00	42,00	*1 265,290*			19
3	MAT	341 203M110	Kábel CYKY-J 3x2,5	1 150,000	m	0,65	*19,560*		747,50	747,50	*22 519,190*			19
4	MAT	341 303M210	Kábel 1-CYKY-J 5x35	150,000	m	14,10	*424,780*		2 115,00	2 115,00	*63 716,490*			19
5	MAT	345 300L485	Spínač č.1	7,000	kus	4,08	*122,910*		28,56	28,56	*860,400*			19
6	MAT	345 324L485	Prepínač 86001 Oteo	19,000	kus	4,08	*122,910*		77,52	77,52	*2 335,370*			19
7	MAT	345 411L631	Zásuvka 2 Mosaic 2x2P+T	122,000	kus	6,25	*188,290*		762,50	762,50	*22 971,080*			19
8	MAT	345 539L311	Rámik 4MD Mosaic	122,000	kus	2,11	*63,570*		257,42	257,42	*7 755,030*			19
9	MAT	345 658I010	Chránička KSX 20	100,000	m	0,69	*20,790*		69,00	69,00	*2 078,690*			19
10	MAT	345 658I015	Chránička KSX 63	80,000	m	1,85	*55,730*		148,00	148,00	*4 458,650*			19
11	MAT	345 710K070	Lišta LHD 40x20	20,000	m	1,05	*31,630*		21,00	21,00	*632,650*			19
12	MAT	358 5105L26	Istič DX-10/1/C	18,000	kus	4,46	*134,360*		80,28	80,28	*2 418,520*			19
13	MAT	358 5105L28	Istič DX-16/1/C	19,000	kus	4,46	*134,360*		84,74	84,74	*2 552,880*			19
14	MAT	921 AN09579-1	Rozvádzač 845X635X300 PLD	1,000	kus	417,60	*12 580,620*		417,60	417,60	*12 580,620*			19
15	MAT	921 AN20751	Príchytka OBO GRIP	300,000	kus	1,32	*39,770*		396,00	396,00	*11 929,900*			19
16	MAT	921 AN20881	Zvodič prepätia V25-B+C/3	1,000	kus	126,00	*3 795,880*		126,00	126,00	*3 795,880*			19
17	MAT	921 AN21437	Zvodič prepätia MC 50BVDE	3,000	kus	111,00	*3 343,990*		333,00	333,00	*10 031,960*			19
18	MAT	999 000090	OSTATNY MATERIAL - M	1,000	EUR	213,07	*6 418,950*		213,07	213,07	*6 418,950*			19
			MATERIÁL spolu :	5 948,19					5 948,19	5 948,19	*179 195,17*			
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			M21 - 155 Elektromontáže											
19	921	21001-0132	RURKA PE PEV ULOZ 20,5 MM	100,000	m	1,29	*38,860*	129,00		129,00	*3 886,250*			19
20	MAT	357 038O047	Lišta prepojovacia	1,000	kus	116,00	*3 494,620*		116,00	116,00	*3 494,620*			19
21	MAT	921 AN10525	Rám montážny	1,000	kus	11,70	*352,470*		11,70	11,70	*352,470*			19
22	921	21001-0135	RURKA PE PEV ULOZ 80 MM	80,000	m	1,47	*44,290*	117,60		117,60	*3 542,820*			19
23	921	21002-0042	OBJIMKA PRE ZAISTENIE KABELA	300,000	kus	2,01	*60,550*	603,00		603,00	*18 165,980*			19
24	921	21011-1022	ZASUVKA DOMOV,V SKAT 2P+Z 2XZAPOJ	122,000	kus	4,39	*132,250*	535,58		535,58	*16 134,880*			19
25	921	21019-0112	Vyzbrojenie elektro rozvádzača	6,000	hod	100,00	*3 012,600*	600,00		600,00	*18 075,600*			19
26	921	21019-1011	MONTAZ SVORKOVNICOVEJ SKRINE	1,000	kus	32,50	*979,100*	32,50		32,50	*979,100*			19
27	921	21081-0045	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	100,000	m	0,93	*28,020*	93,00		93,00	*2 801,720*			19
28	921	21081-0046	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV	1 150,000	m	0,93	*28,020*	1 069,50		1 069,50	*32 219,760*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť Spolu	
29	921	21081-0439	Kábel pevne uložený 1-CYKY 5x35	150,000	m	6,00	*180,760*	900,00		900,00	*27 113,400*			
30	921	21328-0060	PPV (POMOCNÉ A PODRUŽNÉ VÝKONY)	6,000	%	67,00	*2 018,440*	402,00		402,00	*12 110,650*			19
31	921	21329-0040	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA	50,000	hod	11,50	*346,450*	575,00		575,00	*17 322,450*			19
32	921	21329-0070	SPREVÁDZKOVANIE EXIST. SVIETIDIEL	75,000	hod	11,50	*346,450*	862,50		862,50	*25 983,680*			19
33	921	21329-1000	SPRACOVANIE VÝCH. REVÍZIE A SPRÁVY	21,000	hod	11,50	*346,450*	241,50		241,50	*7 275,430*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6 288,88				6 161,18	127,70	6 288,88	*189 458,80*			
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab											
34	922	22030-1024	Lišta el-inšt PVC	20,000	m	3,31	*99,720*	66,20		66,20	*1 994,340*			19
35	MAT	358 5380F08	Istič 3-pólový LZMC1-A100-I	1,000	kus	114,00	*3 434,360*		114,00	114,00	*3 434,360*			19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	180,20				66,20	114,00	180,20	*5 428,71*			
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon											
36	946	46068-0024	PRIERAZ MUR TEHLA 60 CM	39,000	kus	22,00	*662,770*	858,00		858,00	*25 848,110*			19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	858,00				858,00		858,00	*25 848,11*			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 327,08				7 085,38	241,70	7 327,08	*220 735,61*			
			Rozpočet celkom :	13 275,27				7 085,38	6 189,89	13 275,27	*399 930,78*			

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava štruktúrovanej kabeláže – prepojenie budov	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 09.06.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	36 927	1 M2 UP	36 927
1 M2 ZP	36 927	1 M	36 927

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 296,80	234,00	3 530,80
2	PSV:			
3	MCE:	10 760,75		10 760,75
4	iné:		12 877,78	12 877,78
5	Súčet:	14 057,55	13 111,78	27 169,33

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9	Režijné náklady	2 519,42
10	Súčet riadkov 6 až 9:	2 519,42

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 8

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 17. 6. 2009 podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 934 832,37

S DPH: 1 112 450,45

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	192,00
18	Projektové práce	980,00
19	Kompletizačná činnosť	170,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	1 342,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	31 030,75
22	DPH 19% z: 31 030,75	5 895,84
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	36 926,59
F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Overil č.:

Ing. M...

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.06.2009


Stavba : MOSR LM - optika

LYNX spol. s r.o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
1	MAT	374 90L0424	Dátový 19" skriňový rozvádzač 22U	1,000	kus	555,00	*16 719,930*		555,00	*16 719,930*			19
2	MAT	374 90L0472	Dátový 19" skriňový rozvádzač 42U	1,000	kus	1 000,00	*30 126,000*		1 000,00	*30 126,000*			19
3	MAT	341 860M500	Kábel opt : 9/125 12 vláknový	200,000	m	1,85	*55,730*		370,00	*11 146,620*			19
4	MAT	341 860M510	Kábel opt : 9/125 24 vláknový	708,000	m	2,28	*68,690*		1 614,24	*48 630,590*			19
5	MAT	374 90L0261	19" optický patch panel	8,000	kus	55,00	*1 656,930*		440,00	*13 255,440*			19
6	MAT	374 90L0584	Organizátor, 1U	8,000	kus	43,50	*1 310,480*		348,00	*10 483,850*			19
7	MAT	374 90L0278	Adaptér 1 blok - 4xSC	36,000	kus	22,00	*662,770*		792,00	*23 859,790*			19
8	MAT	374 90L0271	Záslepka 1 blok	12,000	kus	6,15	*185,270*		73,80	*2 223,300*			19
9	MAT	374 90L0274	Kazeta pre navinutie opt. káblov	18,000	kus	15,70	*472,980*		282,60	*8 513,610*			19
10	MAT	374 90L0345	Optický pigtail SC	120,000	kus	15,30	*460,930*		1 836,00	*55 311,340*			19
11	MAT	374 90L0354	Ochrana zvaru	120,000	kus	0,96	*28,920*		115,20	*3 470,520*			19
12	MAT	345 658K105	Chránička 32/27	160,000	m	3,85	*115,990*		616,00	*18 557,620*			19
13	MAT	345 660K220	Spojka chráničky	2,000	kus	9,00	*271,130*		18,00	*542,270*			19
14	MAT	345 700K43	Rúrka 2323/LPE-2	315,000	m	11,10	*334,400*		3 496,50	*105 335,560*	0,01890		19
15	MAT	583 313450	KAMEN TAZ DROB 0-4	9,000	t	18,00	*542,270*		162,00	*4 880,410*	9,00000		19
16	MAT	921 AN33570	Fólia 330 BLESK	160,000	kus	0,45	*13,560*		72,00	*2 169,070*			19
17	MAT	999 000090	OSTATNY MATERIAL - M	1,000	EUR	813,74	*24 514,730*		813,74	*24 514,730*			19
18	921	21019-0004	Montáž rozvadzačov	2,000	kus	34,00	*1 024,280*	68,00		*2 048,570*			19
19	922	22028-0403	Kábel uložený v rúrkach: opt. kábel	1 494,000	m	4,01	*120,810*	5 990,94		*180 483,060*			19
20	921	21019-0010	Montáž pasívnych prvkov	8,000	kus	3,32	*100,020*	26,56		*800,150*			19
21	921	21019-0113	Príprava opt. kábla v rozvádzači	8,000	kus	22,91	*690,190*	183,28		*5 521,490*			19
22	921	21019-0114	Zváranie optického vlákna	120,000	kus	22,52	*678,440*	2 702,40		*81 412,500*			19
23	921	21019-0115	Premeranie optického vlákna - 1 pár	60,000	kus	18,70	*563,360*	1 122,00		*33 801,370*			19
24	921	21001-0132	RURKA PE PEV ULOZ 20,5 MM	315,000	m	1,29	*38,860*	406,35		*12 241,700*			19
25	946	46001-0024	VYTYC TRA KABEL VED V ZAST PRIESTOR	0,160	km	85,50	*2 575,770*	13,68		*412,120*			19
26	922	22026-1661	ZNACENIE TRASY VEDENIA	908,000	m	0,28	*8,440*	254,24		*7 659,230*			19
27	946	46020-0163	KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3	160,000	m	3,59	*108,150*	574,40		*17 304,370*			19
28	281	38899-1111	KABELOVOD RUR POLYET PE 110 OT VYK	160,000	m	6,90	*207,870*	1 104,00		*33 259,100*	0,34560		19
29	946	46042-0021	ZR.KAB LOZ BEZ ZAKR 65/5 CM PIS	160,000	m	1,10	*33,140*	176,00		*5 302,180*			19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu *SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	
30	271	89973-9101	Mont výstr fól hr.do-0,3 š.20až30cm	160,000	m	0,23	*6,930*	36,80		*1 108,640*			19
31	946	46056-0153	ZAHADZ RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3	160,000	m	1,24	*37,360*	198,40		*5 977,000*			19
32	946	46062-0013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEM3	160,000	m2	1,21	*36,450*	193,60		*5 832,390*			19
33	272	14170-2101	PRETLACANIE RUR PLYN DO 225MM	6,000	m	196,00	*5 904,700*	1 176,00		*35 428,180*	0,00150		19
34	946	46068-0022	PRIERAZ MUR TEHLA 30 CM	12,000	kus	13,30	*400,680*	159,60		*4 808,110*			19
35	946	46068-0044	PRIERAZ MUR BETON 60 CM	2,000	kus	89,00	*2 681,210*	178,00		*5 362,430*			19
			Rozpočet celkom :	27 169,33				14 564,25	12 605,08	*818 503,24*	9,38600		

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava štruktúrovanej kabeláže b.č.XIV	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 27.05.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	29 903	1 M2 UP	29 903
1 M2 ZP	29 903	1 M	29 903

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	12 066,66		12 066,66
4	iné:		8 043,10	8 043,10
5	Súčet:	12 066,66	8 043,10	20 109,76

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9	Režijné náklady	2 190,80
10	Súčet riadkov 6 až 9:	2 190,80

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: LYNX spol. s r.o. KOŠICE 8

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 17.6.2009 podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	753,50
18	Projektové práce	2 074,62
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	2 828,12

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	25 128,68
22	DPH 19% z: 25 128,68	4 774,45
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	29 903,13
F	Odpočet - pripočet	

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: *757 026,61*

S DPH: *900 861,69*

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.05.2009

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava štruktúrovanej kabeláže b.č.XIV

LYNX spol. s r.o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
1	MAT	374 90L0471	Dátový 19" skriňový rozvádzač 42U	1,000	kus	895,00	*26 962,770*		895,00	895,00	*26 962,770*			19
2	MAT	374 90L0513	Podstavec sokel výšky 120mm	1,000	kus	95,00	*2 861,970*		95,00	95,00	*2 861,970*			19
3	MAT	374 90L0608	Ventilátorová jednotka 60W	1,000	kus	185,00	*5 573,310*		185,00	185,00	*5 573,310*			19
4	MAT	374 90L0558	Blok zásuviek 5x2P+T, s prepäť. och	1,000	kus	167,00	*5 031,040*		167,00	167,00	*5 031,040*			19
5	MAT	374 90L0553	Blok zásuviek 6x2P+T, pre 19" rozv	1,000	kus	65,00	*1 958,190*		65,00	65,00	*1 958,190*			19
6	MAT	374 90L0564	Polica 450mm, zaťaženie 80kg	1,000	kus	45,00	*1 355,670*		45,00	45,00	*1 355,670*			19
7	MAT	374 90L0584	Organizátor, 1U	5,000	kus	43,50	*1 310,480*		217,50	217,50	*6 552,410*			19
8	MAT	921 AN00979	Kábel SYKFY 50X2X0.5	100,000	m	3,53	*106,340*		353,00	353,00	*10 634,460*			19
9	MAT	374 90L0173	Kábel dátový CAT5e FTP PVC	5 280,000	m	0,49	*14,760*		2 587,20	2 587,20	*77 941,990*			19
10	MAT	374 90L0005	Zásuvka CAT5e FTP 2xRJ45, na povrch	44,000	kus	5,45	*164,190*		239,80	239,80	*7 224,210*			19
11	MAT	374 90L0102	19" patch panel CAT5e FTP, 24xRJ45	4,000	kus	137,00	*4 127,260*		548,00	548,00	*16 509,050*			19
12	MAT	374 90L0216	Patch kábel CAT5e FTP PVC 1,5m	44,000	kus	3,75	*112,970*		165,00	165,00	*4 970,790*			19
13	MAT	374 90L0214	Patch kábel CAT5e UTP PVC 5m	44,000	kus	7,50	*225,950*		330,00	330,00	*9 941,580*			19
14	MAT	921 AN20333	PATCH-P UTP ISDN 50-PORT C3	1,000	kus	178,00	*5 362,430*		178,00	178,00	*5 362,430*			19
15	MAT	345 711K030	Kanál PVC 140x60	45,000	m	10,50	*316,320*		472,50	472,50	*14 234,540*			19
16	MAT	345 710K080	Lišta LHD 60x40	40,000	m	3,40	*102,430*		136,00	136,00	*4 097,140*			19
17	MAT	345 710K070	Lišta LHD 40x20	265,000	m	1,05	*31,630*		278,25	278,25	*8 382,560*			19
18	MAT	921 AN37289	PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV.	5,000	kus	10,60	*319,340*		53,00	53,00	*1 596,680*			19
19	MAT	921 AN37373	Doska montážna	1,000	kus	5,55	*167,200*		5,55	5,55	*167,200*			19
20	MAT	921 AN37320	Skriňa KRONE BOX III PLECH+Zámok	1,000	kus	54,50	*1 641,870*		54,50	54,50	*1 641,870*			19
21	MAT	354 909O005	Pripojnica potenc	1,000	kus	4,70	*141,590*		4,70	4,70	*141,590*			19
22	MAT	921 AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	50,000	m	1,02	*30,730*		51,00	51,00	*1 536,430*			19
23	MAT	921 AN00452	Vodič CYA/H07V-K 2.5 žlto-zelená	50,000	m	0,33	*9,940*		16,50	16,50	*497,080*			19
24	MAT	358 5105L28	Istič DX-16/1/C	1,000	kus	4,46	*134,360*		4,46	4,46	*134,360*			19
25	MAT	921 AN20881	Zvodič prepätia V25-B+C/3	1,000	kus	126,00	*3 795,880*		126,00	126,00	*3 795,880*			19
26	MAT	345 75O0026	KÁBLOVÉ OKO 3 MM	10,000	kus	0,23	*6,930*		2,30	2,30	*69,290*	0,00120		19
27	MAT	345 75O0027	SVORKA PRE OCEĽ.LANKO 3 MM	12,000	kus	0,17	*5,120*		2,04	2,04	*61,460*	0,00144		19
28	MAT	345 410A451	Zásuvka 5512A-2349 B	1,000	kus	4,71	*141,890*		4,71	4,71	*141,890*			19
29	MAT	341 000M26	Vodič CY 2,50 drôt, hnedý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
30	MAT	341 000M27	Vodič CY 2,50 drôt, sv.modrý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
31	MAT	341 000M28	Vodič CY 2,50 drôt, zel/žltý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
32	MAT	357 033D016	Lišta nosná DIN TS 35/100/0	1,000	kus	1,75	*52,720*		1,75	1,75	*52,720*			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	
33	MAT	921 AN20689	Páska 2332051 2.5X100MM	200,000	kus	0,01	0,300		2,00	2,00	60,250		19
34	MAT	921 AN20690	Páska 2332183 3.6X200MM	200,000	kus	0,03	0,900		6,00	6,00	180,760		19
35	MAT	345 718K260	Kryt koncový 40x20	50,000	kus	0,62	18,680		31,00	31,00	933,910		19
36	MAT	345 718K262	Kryt ohybový 40x20	35,000	kus	0,84	25,310		29,40	29,40	885,700		19
37	MAT	345 718K264	Kryt rohový vnut. 40x20	20,000	kus	0,84	25,310		16,80	16,80	506,120		19
38	MAT	345 718K265	Kryt rohový vonk. 40x20	20,000	kus	0,84	25,310		16,80	16,80	506,120		19
39	MAT	345 718K320	Kryt koncový 60x40	8,000	kus	0,90	27,110		7,20	7,20	216,910		19
40	MAT	345 718K322	Kryt ohybný 60x40	12,000	kus	1,22	36,750		14,64	14,64	441,040		19
41	MAT	345 718K324	Kryt rohový vnut. 60x40	10,000	kus	1,22	36,750		12,20	12,20	367,540		19
42	MAT	345 718K325	Kryt rohový vonk. 60x40	15,000	kus	1,22	36,750		18,30	18,30	551,310		19
43	MAT	345 718K580	Kryt koncový 140x60	8,000	kus	6,05	182,260		48,40	48,40	1 458,100		19
44	MAT	345 718K584	Kryt rohový vnut. 140x60	6,000	kus	6,05	182,260		36,30	36,30	1 093,570		19
45	MAT	345 718K585	Kryt rohový vonk. 140x60	6,000	kus	6,05	182,260		36,30	36,30	1 093,570		19
46	MAT	999 000090	OSTATNY MATERIAL - M	1,000	EUR	436,00	13 134,940		436,00	436,00	13 134,940		19
47	921	21019-0004	Montáž rozvadzača do 150KG	1,000	kus	34,00	1 024,280	34,00		34,00	1 024,280		19
48	921	21019-0008	Dokonč. práce na rozv. do 150KG	1,000	kus	29,00	873,650	29,00		29,00	873,650		19
49	921	21019-0010	Montáž pasívnych prvkov	13,000	kus	3,32	100,020	43,16		43,16	1 300,240		19
50	922	22030-1202	Zásuvka na povrch	44,000	kus	7,15	215,400	314,60		314,60	9 477,640		19
51	922	22030-0001	Forma do dĺžky 0,5 KAB DO	176,000	kus	5,45	164,190	959,20		959,20	28 896,860		19
52	922	22073-0407	Záverečné meranie ŠK 1 port	88,000	kus	4,65	140,090	409,20		409,20	12 327,560		19
53	922	22028-0417	Kábel SYKFY 50X2X0,5 DO TRUHLIKA	100,000	m	1,98	59,650	198,00		198,00	5 964,950		19
54	922	22028-0402	Kábel uložený v el-inšt lište : FTP	5 280,000	m	1,65	49,710	8 712,00		8 712,00	262 457,710		19
55	922	22030-1024	Lišta el-inšt PVC	350,000	m	3,31	99,720	1 158,50		1 158,50	34 900,970		19
56	922	22030-0008	FORMA DO DLZKY 0,5 KAB DO 50X2	2,000	kus	33,00	994,160	66,00		66,00	1 988,320		19
57	922	22026-0311	Skriňa Krone Box III na omietku	1,000	kus	16,80	506,120	16,80		16,80	506,120		19
58	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	50,000	m	0,93	28,020	46,50		46,50	1 400,860		19
59	921	21080-0644	Vodič Cu prepojovací pevne uložený	50,000	m	0,93	28,020	46,50		46,50	1 400,860		19
60	921	21019-0111	Dozbrojenie elektro rozvádzača	1,000	kus	33,20	1 000,180	33,20		33,20	1 000,180		19
			Rozpočet celkom :	20 109,76				12 066,66	8 043,10	20 109,76	605 826,63	0,00282	

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava štruktúrovanej kabeláže b.č.II	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 27.05.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	42 028	1 M2 UP	42 028
1 M2 ZP	42 028	1 M	42 028

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	16 922,06		16 922,06
4	iné:		12 553,07	12 553,07
5	Súčet:	16 922,06	12 553,07	29 475,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9	Režijné náklady	1 477,80
10	Súčet riadkov 6 až 9:	1 477,80

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 8

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 17.6. 2009 podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	962,62
18	Projektové práce	2 688,70
19	Kompletizačná činnosť	713,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	4 364,32

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		35 317,25
22	DPH 19% z:	35 317,25	6 710,28
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		42 027,53
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: *1 063 967,47*

S DPH: *1 266 121,37*

tlačivo: ODIS A10

OVERIL:
Ing. Marián MARUŠKA

LYNX spol. s r.o. Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
1	MAT	341 000M26	Vodič CY 2,50 drôt, hnedý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
2	MAT	341 000M27	Vodič CY 2,50 drôt, sv.modrý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
3	MAT	341 000M28	Vodič CY 2,50 drôt, zel/žltý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
4	MAT	345 410A451	Zásuvka 5512A-2349 B	1,000	kus	4,71	*141,890*		4,71	4,71	*141,890*			19
5	MAT	345 539L211	Rámik 2MD Mosaic 10921	52,000	kus	1,06	*31,930*		55,12	55,12	*1 660,550*			19
6	MAT	345 710K070	Lišta LHD 40x20	24,000	m	1,05	*31,630*		25,20	25,20	*759,180*			19
7	MAT	345 711K000	Kanál PVC 100x40	40,000	m	4,89	*147,320*		195,60	195,60	*5 892,650*			19
8	MAT	345 711L000	Kanál el-inšt : DLP 80x50	260,000	m	4,82	*145,210*		1 253,20	1 253,20	*37 753,900*			19
9	MAT	345 718K260	Kryt koncový 40x20	10,000	kus	0,62	*18,680*		6,20	6,20	*186,780*			19
10	MAT	345 718K262	Kryt ohybový 40x20	15,000	kus	0,84	*25,310*		12,60	12,60	*379,590*			19
11	MAT	345 718K264	Kryt rohový vnut. 40x20	3,000	kus	0,84	*25,310*		2,52	2,52	*75,920*			19
12	MAT	345 718K265	Kryt rohový vonk. 40x20	3,000	kus	0,84	*25,310*		2,52	2,52	*75,920*			19
13	MAT	345 718K500	Kryt koncový 100x40	18,000	kus	1,57	*47,300*		28,26	28,26	*851,360*			19
14	MAT	345 718K504	Kryt rohový vnut. 100x40	13,000	kus	2,24	*67,480*		29,12	29,12	*877,270*			19
15	MAT	345 718K505	Kryt rohový vonk. 100x40	13,000	kus	2,24	*67,480*		29,12	29,12	*877,270*			19
16	MAT	345 718L143	Kryt ohybný : DLP š.65	260,000	m	2,36	*71,100*		613,60	613,60	*18 485,310*			19
17	MAT	345 71L450	Uhol plochý: DLP	3,000	kus	136,00	*4 097,140*		408,00	408,00	*12 291,410*			19
18	MAT	345 71L456	Záslepka : DLP	18,000	kus	32,00	*964,030*		576,00	576,00	*17 352,580*			19
19	MAT	345 75O0026	KÁBLOVÉ OKO 3 MM	10,000	kus	0,23	*6,930*		2,30	2,30	*69,290*	0,00120		19
20	MAT	345 75O0027	SVORKA PRE OCEĽ.LANKO 3 MM	12,000	kus	0,17	*5,120*		2,04	2,04	*61,460*	0,00144		19
21	MAT	354 909O005	Prípojnica potenc	1,000	kus	4,70	*141,590*		4,70	4,70	*141,590*			19
22	MAT	357 033D016	Lišta nosná DIN TS 35/100/0	1,000	kus	1,75	*52,720*		1,75	1,75	*52,720*			19
23	MAT	358 5105L28	Istič DX-16/1/C	1,000	kus	4,46	*134,360*		4,46	4,46	*134,360*			19
24	MAT	374 90L0004	Zásuvka 74288 CAT5e FTP	104,000	kus	5,15	*155,150*		535,60	535,60	*16 135,490*			19
25	MAT	374 90L0005	Zásuvka CAT5e FTP 2xRJ45, na povrch	2,000	kus	5,45	*164,190*		10,90	10,90	*328,370*			19
26	MAT	374 90L0102	19" patch panel CAT5e FTP, 24xRJ45	5,000	kus	137,00	*4 127,260*		685,00	685,00	*20 636,310*			19
27	MAT	374 90L0173	Kábel dátový CAT5e FTP PVC	8 100,000	m	0,49	*14,760*		3 969,00	3 969,00	*119 570,090*			19
28	MAT	374 90L0214	Patch kábel CAT5e UTP PVC 5m	54,000	kus	7,50	*225,950*		405,00	405,00	*12 201,030*			19
29	MAT	374 90L0216	Patch kábel CAT5e FTP PVC 1,5m	54,000	kus	3,75	*112,970*		202,50	202,50	*6 100,520*			19
30	MAT	374 90L0553	Blok zásuviek 6x2P+T, pre 19" rozv	1,000	kus	65,00	*1 958,190*		65,00	65,00	*1 958,190*			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, skrátený text, rozmery, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Cena práce	Cena materiál	Celkom EUR	Celkom SKK	Hmotn. v t Spolu	Sp	
31	MAT	374 90L0558	Blok zásuvlek 5x2P+T, s prepäť. och	1,000	kus	167,00	5 031,040		167,00	167,00	5 031,040			
32	MAT	374 90L0564	Polica 450mm, zaťaženie 80kg	1,000	kus	45,00	1 355,670		45,00	45,00	1 355,670			
33	MAT	374 90L0584	Organizátor, 1U	6,000	kus	43,50	1 310,480		261,00	261,00	7 862,890			19
34	MAT	921 AN00452	Vodič CYA/H07V-K 2.5 žlto-zelená	50,000	m	0,33	9,940		16,50	16,50	497,080			19
35	MAT	921 AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	50,000	m	1,02	30,730		51,00	51,00	1 536,430			19
36	MAT	921 AN00979	Kábel SYKFY 50X2X0.5	150,000	m	3,53	106,340		529,50	529,50	15 951,720			19
37	MAT	921 AN20333	PATCH-P UTP ISDN 50-PORT C3	1,000	kus	178,00	5 362,430		178,00	178,00	5 362,430			19
38	MAT	921 AN20689	Páska 2332051 2.5X100MM	300,000	kus	0,01	0,300		3,00	3,00	90,380			19
39	MAT	921 AN20690	Páska 2332183 3.6X200MM	300,000	kus	0,03	0,900		9,00	9,00	271,130			19
40	MAT	921 AN20881	Zvodič prepätia V25-B+C/3	1,000	kus	126,00	3 795,880		126,00	126,00	3 795,880			19
41	MAT	921 AN37289	PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV.	5,000	kus	10,60	319,340		53,00	53,00	1 596,680			19
42	MAT	921 AN37320	Skriňa KRONE BOX III PLECH+Zámok	1,000	kus	54,50	1 641,870		54,50	54,50	1 641,870			19
43	MAT	921 AN37373	Doska montážna	1,000	kus	5,55	167,200		5,55	5,55	167,200			19
44	MAT	999 000090	OSTATNY MATERIAL - M	1,000	EUR	701,00	21 118,330		701,00	701,00	21 118,330			19
45	MAT	374 90L0471	Dátový 19" skriňový rozvádzač 42U	1,000	kus	895,00	26 962,770		895,00	895,00	26 962,770			19
46	MAT	374 90L0608	Ventilátorová jednotka 60W	1,000	kus	185,00	5 573,310		185,00	185,00	5 573,310			19
47	MAT	374 90L0513	Podstavec sokel výšky 120mm	1,000	kus	95,00	2 861,970		95,00	95,00	2 861,970			19
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**12 553,07**				**0,00**	**12 553,07**	**12 553,07**	**378 173,84**	**0,00282**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**12 553,07**				**0,00**	**12 553,07**	**12 553,07**	**378 173,84**	**0,00282**	**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY M													
	M21 - 155 Elektromontáže													
48	921	21019-0004	Montáž rozvadzača do 150KG	1,000	kus	34,00	1 024,280	34,00		34,00	1 024,280			19
49	921	21019-0008	Dokonč. práce na rozv. do 150KG	1,000	kus	29,00	873,650	29,00		29,00	873,650			19
50	921	21019-0010	Montáž pasívnych prvkov	15,000	kus	3,32	100,020	49,80		49,80	1 500,270			19
51	921	21019-0111	Dozbrojenie elektro rozvádzača	1,000	kus	33,20	1 000,180	33,20		33,20	1 000,180			19
52	921	21080-0644	Vodič Cu prepojovací pevne uložený	50,000	m	0,93	28,020	46,50		46,50	1 400,860			19
53	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	50,000	m	0,93	28,020	46,50		46,50	1 400,860			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**239,00**				**239,00**	**0,00**	**239,00**	**7 200,10**	**0,00000**	**0,000**	
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení													
54	922	22026-0311	Skriňa Krone Box III na omietku	1,000	kus	16,80	506,120	16,80		16,80	506,120			19
55	922	22028-0402	Kábel uložený v el-inšt lište : FTP	8 100,000	m	1,65	49,710	13 365,00		13 365,00	402 633,990			19
56	922	22028-0417	Kábel SYKFY 50X2X0,5 DO TRUHLIKA	150,000	m	1,98	59,650	297,00		297,00	8 947,420			19
57	922	22030-0001	Forma do dĺžky 0,5 KAB DO	216,000	kus	5,45	164,190	1 177,20		1 177,20	35 464,330			19
58	922	22030-0008	FORMA DO DLZKY 0,5 KAB DO 50X2	2,000	kus	33,00	994,160	66,00		66,00	1 988,320			19
59	922	22030-1024	Lišta el-inšt PVC	324,000	m	3,31	99,720	1 072,44		1 072,44	32 308,330			19
60	922	22030-1202	Zásuvka na povrch	2,000	kus	7,15	215,400	14,30		14,30	430,800			19
61	922	22030-1203	Zásuvka do žľabu	52,000	kus	3,31	99,720	172,12		172,12	5 185,290			19

Poz. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, [illegible] výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Kontrolná cena práce	Spotreba hmotn.	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Sp.
62	922	22073-0407	Záverečné meranie ŠK 1 port	108,000	kus	4,65	140,090	502,20		502,20	15 129,280		
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	16 683,06				16 683,06	0,00	16 683,06	502 593,88	0,00000	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	16 922,06				16 922,06	0,00	16 922,06	509 793,96	0,00000	0,000
			Za rozpočet celkom	**29 475,13**				**16 922,06**	**12 553,07**	**29 475,13**	**887 967,82**	**0,00282**	**0,000**

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava štruktúrovanej kabeláže b.č.I	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 27.05.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	59 274	1 M2 UP	59 274
1 M2 ZP	59 274	1 M	59 274

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	23 463,66		23 463,66
4	iné:		19 010,48	19 010,48
5	Súčet:	23 463,66	19 010,48	42 474,14

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9	Režijné náklady	1 477,80
10	Súčet riadkov 6 až 9:	1 477,80

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 17. 6. 2009 podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	1 360,95
18	Projektové práce	3 784,10
19	Kompletizačná činnosť	713,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	5 858,05

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		49 809,99
22	DPH 19% z:	49 809,99	9 463,90
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		59 273,89
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 1 500 575,76

S DPH: 1 785 685,21

tlačivo: ODIS A10

OVEROVAL:
Ing. Marián MARUŠIN

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.05.2009

Stavba : L. Mikuláš – AOS - Oprava štruktúrovanej kabeláže b.č.I

LYNX spol. s r.o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ											
1	MAT	341 000M26	Vodič CY 2,50 drôt, hnedý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
2	MAT	341 000M27	Vodič CY 2,50 drôt, sv.modrý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
3	MAT	341 000M28	Vodič CY 2,50 drôt, zel/žltý	2,000	m	8,00	*241,010*		16,00	16,00	*482,020*	0,00006		19
4	MAT	345 410A451	Zásuvka 5512A-2349 B	1,000	kus	4,71	*141,890*		4,71	4,71	*141,890*			19
5	MAT	345 539L211	Rámik 2MD Mosaic	76,000	kus	1,06	*31,930*		80,56	80,56	*2 426,950*			19
6	MAT	345 711L000	Kanál el-inšt DLP 80x50	440,000	m	4,82	*145,210*		2 120,80	2 120,80	*63 891,220*			19
7	MAT	345 711L006	Kanál el-inšt: DLP 195x65	12,000	m	13,70	*412,730*		164,40	164,40	*4 952,710*			19
8	MAT	345 718L142	Priehradka DLP vnútorná, pre hĺbku	440,000	m	1,51	*45,490*		664,40	664,40	*20 015,710*			19
9	MAT	345 718L143	Kryt ohybný DLP š. 65	440,000	m	2,36	*71,100*		1 038,40	1 038,40	*31 282,840*			19
10	MAT	345 718L144	Spojka krytu DLP samolepiaca biela	160,000	kus	0,91	*27,410*		145,60	145,60	*4 386,350*			19
11	MAT	345 718L150	Uhol vnútorný DLP variabilný	7,000	kus	2,84	*85,560*		19,88	19,88	*598,900*			19
12	MAT	345 718L170	Uhol vonkajší DLP variabilný	7,000	kus	2,84	*85,560*		19,88	19,88	*598,900*			19
13	MAT	345 718L284	Kryt ohybný: DLP š. 180	12,000	m	6,65	*200,340*		79,80	79,80	*2 404,050*			19
14	MAT	345 71L450	Uhol plochý DLP	13,000	kus	136,00	*4 097,140*		1 768,00	1 768,00	*53 262,770*			19
15	MAT	345 71L456	Záslepka koncová DLP	26,000	kus	32,00	*964,030*		832,00	832,00	*25 064,830*			19
16	MAT	345 75O0026	KÁBLOVÉ OKO 3 MM	10,000	kus	0,23	*6,930*		2,30	2,30	*69,290*	0,00120		19
17	MAT	345 75O0027	SVORKA PRE OCEĽ.LANKO 3 MM	12,000	kus	0,17	*5,120*		2,04	2,04	*61,460*	0,00144		19
18	MAT	354 909O005	Pripojnica potenc	1,000	kus	4,70	*141,590*		4,70	4,70	*141,590*			19
19	MAT	357 033D016	Lišta nosná DIN TS 35/100/0	1,000	kus	1,75	*52,720*		1,75	1,75	*52,720*			19
20	MAT	358 5105L28	Istič DX-16/1/C	1,000	kus	4,46	*134,360*		4,46	4,46	*134,360*			19
21	MAT	374 90L0004	Zásuvka CAT5e FTP 1xRJ45, do žľabu	152,000	kus	5,15	*155,150*		782,80	782,80	*23 582,630*			19
22	MAT	374 90L0102	19" patch panel CAT5e FTP, 24xRJ45	7,000	kus	137,00	*4 127,260*		959,00	959,00	*28 890,830*			19
23	MAT	374 90L0173	Kábel dátový CAT5e FTP PVC	11 400,000	m	0,49	*14,760*		5 586,00	5 586,00	*168 283,840*			19
24	MAT	374 90L0214	Patch kábel CAT5e UTP PVC 5m	76,000	kus	7,50	*225,950*		570,00	570,00	*17 171,820*			19
25	MAT	374 90L0216	Patch kábel CAT5e FTP PVC 1,5m	76,000	kus	3,75	*112,970*		285,00	285,00	*8 585,910*			19
26	MAT	374 90L0471	Dátový 19" skriňový rozvádzač 42U	1,000	kus	895,00	*26 962,770*		895,00	895,00	*26 962,770*			19
27	MAT	374 90L0513	Podstavec sokel výšky 120mm	1,000	kus	95,00	*2 861,970*		95,00	95,00	*2 861,970*			19
28	MAT	374 90L0553	Blok zásuviek 6x2P+T, pre 19" rozv	1,000	kus	65,00	*1 958,190*		65,00	65,00	*1 958,190*			19
29	MAT	374 90L0558	Blok zásuviek 5x2P+T, s prepäť. och	1,000	kus	167,00	*5 031,040*		167,00	167,00	*5 031,040*			19
30	MAT	374 90L0564	Polica 450mm, zaťaženie 80kg	1,000	kus	45,00	*1 355,670*		45,00	45,00	*1 355,670*			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Spol.	
31	MAT	374 90L0584	Organizátor, 1U	8,000	kus	43,50	*1 310,480*		348,00	348,00	*10 483,850*			
32	MAT	374 90L0608	Ventilátorová jednotka 60W	1,000	kus	185,00	*5 573,310*		185,00	185,00	*5 573,310*			1
33	MAT	921 AN00452	Vodič CYA/H07V-K 2.5 žlto-zelená	55,000	m	0,33	*9,940*		18,15	18,15	*546,790*			19
34	MAT	921 AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	55,000	m	1,02	*30,730*		56,10	56,10	*1 690,070*			19
35	MAT	921 AN00979	Kábel SYKFY 50X2X0.5	100,000	m	3,53	*106,340*		353,00	353,00	*10 634,480*			19
36	MAT	921 AN20333	PATCH-P UTP ISDN 50-PORT C3	1,000	kus	178,00	*5 362,430*		178,00	178,00	*5 362,430*			19
37	MAT	921 AN20689	Páska 2332051 2.5X100MM	250,000	kus	0,01	*0,300*		2,50	2,50	*75,320*			19
38	MAT	921 AN20690	Páska 2332183 3.6X200MM	300,000	kus	0,03	*0,900*		9,00	9,00	*271,130*			19
39	MAT	921 AN20751	Príchytka OBO GRIP	200,000	kus	1,32	*39,770*		264,00	264,00	*7 953,260*			19
40	MAT	921 AN20881	Zvodič prepätia V25-B+C/3	1,000	kus	126,00	*3 795,880*		126,00	126,00	*3 795,880*			19
41	MAT	921 AN37289	PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV.	5,000	kus	10,60	*319,340*		53,00	53,00	*1 596,680*			19
42	MAT	921 AN37320	Skriňa KRONE BOX III PLECH+Zámok	1,000	kus	54,50	*1 641,870*		54,50	54,50	*1 641,870*			19
43	MAT	921 AN37373	Doska montážna	1,000	kus	5,55	*167,200*		5,55	5,55	*167,200*			19
44	MAT	999 000090	OSTATNY MATERIAL - M	1,000	EUR	906,20	*27 300,180*		906,20	906,20	*27 300,180*			19
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**19 010,48**				**0,00**	**19 010,48**	**19 010,48**	***572 709,72***	**0,00282**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**19 010,48**				**0,00**	**19 010,48**	**19 010,48**	***572 709,72***	**0,00282**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			M21 - 155 Elektromontáže											
45	921	21019-0004	Montáž rozvadzača do 150KG	1,000	kus	34,00	*1 024,280*	34,00		34,00	*1 024,280*			19
46	921	21019-0008	Dokonč. práce na rozv. do 150KG	1,000	kus	29,00	*873,650*	29,00		29,00	*873,650*			19
47	921	21019-0010	Montáž pasívnych prvkov	19,000	kus	3,32	*100,020*	63,08		63,08	*1 900,350*			19
48	921	21019-0111	Dozbrojenie elektro rozvádzača	1,000	kus	33,20	*1 000,180*	33,20		33,20	*1 000,180*			19
49	921	21080-0644	Vodič Cu prepojovací pevne uložený	55,000	m	0,93	*28,020*	51,15		51,15	*1 540,940*			19
50	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	55,000	m	0,93	*28,020*	51,15		51,15	*1 540,940*			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**261,58**				**261,58**	**0,00**	**261,58**	***7 880,34***	**0,00000**	**0,000**	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení											
51	922	22026-0311	Skriňa Krone Box III na omietku	1,000	kus	16,80	*506,120*	16,80		16,80	*506,120*			19
52	922	22028-0402	Kábel uložený v el-inšt lište : FTP	11 400,000	m	1,65	*49,710*	18 810,00		18 810,00	*566 670,060*			19
53	922	22028-0417	Kábel SYKFY 50X2X0,5 DO TRUHLIKA	100,000	m	1,98	*59,650*	198,00		198,00	*5 964,950*			19
54	922	22030-0001	Forma do dlžky 0,5 KAB DO	304,000	kus	5,45	*164,190*	1 656,80		1 656,80	*49 912,760*			19
55	922	22030-0008	FORMA DO DLZKY 0,5 KAB DO 50X2	2,000	kus	33,00	*994,160*	66,00		66,00	*1 988,320*			19
56	922	22030-1024	Lišta el-inšt PVC	452,000	m	3,31	*99,720*	1 496,12		1 496,12	*45 072,110*			19
57	922	22030-1203	Zásuvka do žľabu	76,000	kus	3,31	*99,720*	251,56		251,56	*7 578,500*			19
58	922	22073-0407	Záverečné meranie ŠK 1 port	152,000	kus	4,65	*140,090*	706,80		706,80	*21 293,060*			19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**23 202,08**				**23 202,08**	**0,00**	**23 202,08**	***698 985,88***	**0,00000**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**23 463,66**				**23 463,66**	**0,00**	**23 463,66**	***706 866,22***	**0,00000**	**0,000**	

LYNX spol. s r.o. Košice **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remeala, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Spolu
			Za rozpočet celkom	**42 474,14**				**23 463,66**	**18 010,48**	**42 474,14**	**1 279 575,94**	**0,00282**	**0,000**

tlačivo: ODIS B10

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : MOSR LM reorganizacia	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 27.05.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	188 818	1 M2 UP	188 818
1 M2 ZP	188 818	1 M	188 818

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 316,80	234,00	2 550,80
2	PSV:			
3	MCE:	71 785,21	241,70	72 026,91
4	iné:		57 925,92	57 925,92
5	Súčet:	74 102,01	58 401,62	132 503,63

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9	Režijné náklady	9 467,77
10	Súčet riadkov 6 až 9:	9 467,77

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 17.6 2009 podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: *4 780 119,22*

S DPH: *5 688 341,91*

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	3 756,67
18	Projektové práce	10 519,82
19	Kompletizačná činnosť	2 423,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	16 699,49

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		158 670,89
22	DPH 19% z:	123 927,20	30 147,47
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		188 818,36
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a investícií TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK