47 / 07 - Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 47 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Ing. VARGA Miroslav „DOUBLE W“**
Adresa	**Kocel'ova 9/400, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Miroslav VARGA**
IČO: DIČ:	**32673990** **SK 1020665360**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**DEXIA Michalovce** **4234502001/5600** **0903 601885** **2005/00133/2**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet zákazky je:
„ Oprava a nepriepustný náter podláh na b.č. 35 v Mestských kasárňach "

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **Mestské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **01.08.2007**

Ukončenie : **31.10.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektov obhospodarovaných PSB Michalovce (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková sp... MICHALOV...

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**798 176,08 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**151653,50 Sk**
Cena vrátane DPH	**949 829,58 Sk**

slovom :**Deväťstoštyridsaťdeväťtisícosemstodvadsaťdeväťslovenskýchkorún 58/100**

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácií diela .

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté , alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach , zákon 314/2001 Z.z o Protipožiarnej ochrane pri vykonaní diela . Za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, **stavebný denník**, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .
7.6 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše **preberací protokol**. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však **36 mesiacov** od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce , na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kočišova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885

V Michalovciach, dňa: 24. 6. 2002

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 24. 6. 2002

Ing. Miroslav VARGA
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : **MK Michalovce, Budova č. 35**	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : **Sklad PHM OPRAVA A NEPRIEPUSTNÝ NÁTER PODLÁH**	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: **"DOUBLE W" stavebná firma Michalovce**		IČO: 32673990	DIČ: **SK1020665360**
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	949 830 Sk	1 M2 UP	949 830 Sk
1 M2 ZP	949 830 Sk	1 M	949 830 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	519 774,57		519 774,57
2	PSV:	67 166,51	211 235,00	278 401,51
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	586 941,08	211 235,00	798 176,08

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 9.4.2007

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		798 176,08
22	DPH 19% z:	798 176,08	151 653,50
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		949 829,58

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :MK Michalovce, Budova č. 35
Objekt :Sklad PHM OPRAVA A NEPRIEPUSTNÝ NÁTER PODLÁH

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	225 753,66	0,00	225 753,66	107,17593	0,000
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	136 288,80	0,00	136 288,80	0,71107	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	157 732,11	0,00	157 732,11	0,00814	89,496
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	519 774,57	0,00	519 774,57	107,89514	89,496
776 - Podlahy povlakové	31 281,81	211 235,00	242 516,81	3,88161	0,000
783 - Nátery	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00952	0,000
784 - Maľby	31 152,70	0,00	31 152,70	0,39835	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	67 166,51	211 235,00	278 401,51	4,28948	0,000
Za rozpočet celkom	586 941,08	211 235,00	798 176,08	112,18462	89,496

tlačivo: ODIS B40

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :MK Michalovce, Budova č. 35
Objekt :Sklad PHM OPRAVA A NEPRIEPUSTNÝ NÁTER PODLÁH

Ing. Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	011	63131-3711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	40,680	m3	3 600,00	146 448,00		2,45421	99,83726			19
2	011	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 c	40,680	m3	89,50	3 640,86						19
3	011	63247-7006pc1	Poter liaty samonivelačný KNAUF , hr. 10 mm	406,800	m2	186,00	75 664,80		0,01804	7,33867			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**225 753,66**			**225 753,66**	**0,00**		**107,17593**		**0,000**	
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY													
4	016	78385-05pc	Náter bet.pl.SIKAFLOR PROSEAL+posyp SIKA CHAP.PLUS	493,800	m2	276,00	136 288,80		0,00144	0,71107			19
			7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:	**136 288,80**			**136 288,80**	**0,00**		**0,71107**		**0,000**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
5	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	406,800	m2	48,00	19 526,40		0,00002	0,00814			19
6	013	96504-3341pc	Búranie cem. poteru do 10 cm nad 4 m2	40,680	m3	1 110,00	45 154,80				2,200	89,496	19
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	89,495	t	264,00	23 626,94						19
8	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 163,448	t	8,60	10 005,65						19
9	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	89,495	t	465,00	41 615,64						19
10	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	107,895	t	165,00	17 802,68						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**157 732,11**			**157 732,11**	**0,00**		**0,00814**		**89,496**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**519 774,570**			**519 774,57**	**0,00**		**107,89514**		**89,496**	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
776 - Podlahy povlakové													
11	775	77651-1000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	406,800	m2	73,50	29 899,80		0,00034	0,13831			19
12	MAT	286 101pc1	Tvrdá gumová podlahovina na záťaž do 300kg/m2, hr. 5,0mm	415,000	m2	509,00		211 235,00	0,00902	3,74330			19
13	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	3 455,032	%	0,40	1 382,01						19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**242 516,81**			**31 281,81**	**211 235,00**		**3,88161**		**0,000**	

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	783 - Nátery												
14	783	78321-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné	56,000	m2	84,50	4 732,00		0,00017	0,00952			1
			783 - Nátery spolu:	**4 732,00**			**4 732,00**	**0,00**		**0,00952**		**0,000**	
	784 - Maľby												
15	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	1 021,400	m2	30,50	31 152,70		0,00039	0,39835			1
			784 - Maľby spolu:	**31 152,70**			**31 152,70**	**0,00**		**0,39835**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**278 401,51**			**67 166,51**	**211 235,00**		**4,28948**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**798 176,08**			**586 941,08**	**211 235,00**		**112,18462**		**89,496**	

713 - 49102. 2

Krycí list kalkulácie

Stavba :MK Michalovce, Budova č. 35 - garáže	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Sklad Oprava a nepriepustný náter podláh	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	949 830 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	949 830 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	949 830 Sk	za M2 ZP		1 M	949 830 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	534 982,53		534 982,53
2	PSV :	94 054,55	169 139,00	263 193,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	629 037,08	169 139,00	798 176,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	798 176,08
22	DPH 19 % z: 798 176,08	151 653,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	949 829,58
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : DOUBLE W STAVEBNÁ FIRMA Ing. Arch. VARGA Miroslav Kočíšova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360 Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885

Tlačivo : ODIS A10

…vá správa budov Michalovce

"DOUBLE W" stavebná firma Michalovce

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

…avba :MK Michalovce, Budova č. 35 - garáže
Objekt :Sklad Oprava a neprlepustný náter podláh

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
1	451573111	Lôžko pod fóliu hr. 30 mm z piesku	12,600	m3	895,00	11 277,00	8 266,86	1 188,18	418,19			971,25	432,51	16,5
		Štrkopiesok 8-32	23,823	t	347,00	8 266,82	656,10 za %							
		Stavebný robotník HSV	16,594	Nh	71,60	1 188,14	94,30 za %							
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**11 277,00**	**Sk**			**8 266,86**	**1 188,18**	**418,19**			**971,25**	**432,51**	**16,5**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm	40,680	m3	3 600,00	146 448,00	126 995,63	7 743,43	2 725,56			6 329,63	2 653,73	104,9
		B25-30 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	41,086	m3	2 990,00	122 849,53	3019,90 za %							
		Ostatný materiál pre práce HSV	4 145,991	Sk	1,00	4 145,99	101,92 za %							
		Betonár	47,432	Nh	78,00	3 699,76	90,95 za %							
		Stavebný robotník HSV	57,521	Nh	70,30	4 043,76	99,40 za %							
3	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vbž. výstuže hr. do 12 cm	40,680	m3	89,50	3 640,86		1 449,42	510,12			1 184,79	496,51	16,6
		Betonár	16,678	Nh	86,90	1 449,38	35,63 za %							
4	632477006pc1	Poter listy samonivelačný KNAUF , hr. 10 mm	406,800	m2	186,00	75 664,80	54 820,36	8 058,70	2 835,39	199,33		6 707,86	3 043,13	166,7
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	12,204	m3	52,50	640,71	1,58 za %							
		Suchý podsyp KNAUF	1 769,580	kg	29,60	52 379,56	128,76 za %							
		Ostatný materiál pre práce HSV	1 799,540	Sk	1,00	1 799,54	4,42 za %							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	62,809	Nh	86,90	5 458,18	13,42 za %							
		Stavebný robotník HSV	33,357	Nh	78,00	2 601,89	6,40 za %							
		Miešačka cyklická na betón 0,15m3	11,309	Sh	17,60	199,03	0,49 za %							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**225 753,66**	**Sk**			**181 816,00**	**17 251,57**	**6 071,08**	**199,33**		**14 222,28**	**6 193,38**	**288,4**
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY												
5	7838505pc	Náter bet.pl.SIKAFLOR PROSEAL+posyp SIKA CHAP.PLUS	493,800	m2	276,00	136 288,80	75 995,82	23 870,29	8 404,47			19 512,04	8 506,17	356,5
		Sikafloor proseal-podkladný náter	197,520	kg	106,00	20 937,12	42,40 za %							
		Sika Chapdur Plus-posypový materiál	2 469,000	kg	22,30	55 058,70	111,50 za %							
		Maľar, natierač	304,783	Nh	78,00	23 773,09	48,14 za %							
		Príplatok za sťažené, podmienky	1,061	Nh	89,50	95,02	0,19 za %							

...dova č. 35 - garáže
...nepriepustný náter podláh

Výrobná kalkulácia - náklady

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kocelova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885
Ing. Melcerová Mária

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	**136 288,80**	**Sk**			**75 995,82**	**23 870,29**	**8 404,47**			**19 512,04**	**8 506,17**	**356,5**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	406,800	m2	48,00	19 526,40	545,11	7 521,73	2 648,26			6 148,41	2 662,87	106,9
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,813	m3	52,50	42,71	0,11 za %							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	8,136	kus	37,50	305,10	0,75 za %							
		Ostatný materiál pre práce HSV	197,338	Sk	1,00	197,33	0,49 za %							
		Stavebný robotník HSV	106,988	Nh	70,30	7 521,28	18,49 za %							
7	965043341pc	Búranie cem. poteru do 10 cm nad 4 m2	40,680	m3	1 110,00	45 154,80		13 977,64	4 920,24	5 378,70		14 677,56	6 200,63	397,1
		Stavebný robotník HSV	198,828	Nh	70,30	13 977,66	343,60 za %							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	32,015	Sh	168,00	5 378,54	132,22 za %							
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	89,496	t	264,00	23 626,94		3 699,76	1 302,16		7 710,97	7 686,32	3 227,71	52,6
		Stavebný robotník HSV	52,623	Nh	70,30	3 699,44	41,34 za %							
		Cestná doprava	7 710,975	Sk	1,00	7 710,97	86,16 za %							
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 163,448	t	8,60	10 005,65					5 398,39	3 263,87	1 343,38	
		Cestná doprava	5 398,398	Sk	1,00	5 398,39	4,64 za %							
10	979131409	Poplatok za ubž.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	89,496	t	465,00	41 615,64					22 374,00	13 527,32	5 714,32	
		Tarify v Sk	22 374,000	Sk	1,00	22 374,00	250,00 za %							
11	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	131,719	t	165,00	21 733,63		8 235,07	2 899,13	518,97		7 045,28	3 035,18	112,2
		Stavebný robotník HSV	67,308	Nh	70,30	4 731,78	35,92 za %							
		Stavebný robotník HSV	29,373	Nh	78,00	2 291,12	17,39 za %							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	15,542	Nh	78,00	1 212,34	9,20 za %							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	6,401	Sh	81,00	518,52	3,94 za %							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**161 663,07**	**Sk**			**545,11**	**33 434,21**	**11 769,81**	**5 897,68**	**35 483,37**	**52 348,76**	**22 184,10**	**668,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**534 982,53**	**Sk**			**266 623,79**	**75 744,26**	**26 663,56**	**6 097,01**	**35 483,37**	**87 054,33**	**37 316,18**	**1 330,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
12	711471052	Zhotov. izolácie položením pásov s PE voľne vodor.	420,000	m2	99,88	41 949,60	1 218,00	12 411,00	4 368,00	378,00		17 960,65	5 613,95	138,1
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,084	kus	1 360,00	114,24	0,27 za %							
		Mosten 52422 vstrekovací	0,033	t	32 900,00	1 105,44	2,63 za %							
		Montér hydroizolácií	126,365	Nh	98,20	12 409,08	29,55 za %							
		Zváračka fólie Leister	12,390	Sh	30,50	377,89	0,90 za %							

udova č. 35 - garáže
a nepriepustný náter podláh

Výrobná kalkulácia - náklady

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kocelova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0905 691 885

Ing. Melcerová Mária

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
13	673901pc	Nopová fólia Gutta Betta N	445,000	m2	174,20	77 519,00	77 519,00							
14	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1 191,854	%	2,90	3 456,37								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**122 924,98**	**Sk**			**78 737,00**	**12 411,00**	**4 368,00**	**378,00**		**17 960,65**	**5 613,95**	**138,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**122 924,98**	**Sk**			**78 737,00**	**12 411,00**	**4 368,00**	**378,00**		**17 960,65**	**5 613,95**	**138,1**
		77 - PODLAHY												
		776 - Podlahy povlakové												
15	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	168,000	m2	73,50	12 348,00	5 108,88	2 254,56	792,96			3 190,82	1 000,78	28,8
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	6,120	kus	715,00	4 375,97	26,05 za %							
		Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	6,720	kg	109,00	732,48	4,36 za %							
		Parketár	28,896	Nh	78,00	2 253,88	13,42 za %							
16	286101pc1	Tvrdá gumová podlahovina na záťaž do 300kg/m2, hr. 5,0mm	180,000	m2	509,00	91 620,00	91 620,00							
17	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1 039,680	%	0,40	415,87								
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**104 383,87**	**Sk**			**96 728,88**	**2 254,56**	**792,96**			**3 190,82**	**1 000,78**	**28,8**
		77 - PODLAHY spolu :	**104 383,87**	**Sk**			**96 728,88**	**2 254,56**	**792,96**			**3 190,82**	**1 000,78**	**28,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
18	783212100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné	56,000	m2	84,50	4 732,00	963,20	1 177,12	414,40			1 665,95	511,33	15,5
		Fermena fermež napúšťacia 01000	1,400	kg	107,00	149,80	2,68 za %							
		UNIBAL farba fermežové sivá O 2025	7,840	kg	86,00	674,24	12,04 za %							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,420	kg	44,50	18,69	0,33 za %							
		Plátno brúsne molno G 150x200 150	0,050	100 ks	336,00	16,93	0,30 za %							
		Ostatný materiál pre nátery	103,578	Sk	1,00	103,57	1,85 za %							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,392	Nh	78,00	30,57	0,55 za %							
		Maliar, natierač	4,256	Nh	70,30	299,19	5,34 za %							
		Maliar, natierač	10,864	Nh	78,00	847,39	15,13 za %							
		783 - Nátery spolu :	**4 732,00**	**Sk**			**963,20**	**1 177,12**	**414,40**			**1 665,95**	**511,33**	**15,5**
		784 - Maľby												
19	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	1 021,400	m2	30,50	31 152,70	2 339,00	8 967,89	3 156,12			12 692,03	3 997,64	103,1
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	15,321	kg	52,50	804,35	0,79 za %							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,306	100 ks	359,00	110,00	0,11 za %							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,377	t	3 170,00	1 198,00	1,17 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Ostatný materiál pre maľby	228,630	Sk	1,00	228,63	0,22 za %							
		Maľar, natierač	103,161	Nh	86,90	8 964,72	8,78 za %							
		784 - Maľby spolu :	**31 152,70**	**Sk**			**2 339,00**	**8 967,89**	**3 156,12**			**12 692,03**	**3 997,64**	**103,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**35 884,70**	**Sk**			**3 302,20**	**10 145,01**	**3 570,52**			**14 357,98**	**4 508,97**	**118,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**263 193,55**	**Sk**			**178 768,08**	**24 810,57**	**8 731,48**	**376,00**		**35 509,45**	**11 123,70**	**285,7**
		Za rozpočet celkom :	**798 176,08**	**Sk**			**445 391,88**	**100 554,83**	**35 395,05**	**6 475,01**	**35 483,37**	**122 563,78**	**48 439,88**	**1 616,2**

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kočišova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-47/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragún
vedúci organizačného oddelenia